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 به نام خدا
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 اسناد مناقصه 
 

فرسوده،  ینخاله بنا و حمل یآورجمع  ب،یتخر اتیعمل

اسکلت  و ونیکامل فوندس یمصالح و اجرا گودبرداری، تامین

 آباد وسفی مسکونی پروژه  یبتن
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مصالح و    نیتام  ،یفرسوده، گودبردار  یو حمل نخاله بنا  یآور جمع   ب،یتخر  اتیعمل  نظر دارددر  عام(     یشاهرود )سهام  مان یشرکت س

به صورت و مالی    فنیخود را به اشخاص حقوقی برخوردار از توانمندی      آباد  وسفی مسکونی  پروژه    یو اسکلت بتن  ونیساکامل فوند  یاجرا

واحد  زمانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد مناقصه اقدام و به    لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه  .واگذار نماید مناقصه عمومی  

 شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.  حراست 

 موضوع مناقصه:  -1

آوری متر مربع و جمع   500دارای یک واحد انباری در بام و پارکینگ، به متراژ تقریبی کل    و نیم    تخریب بنای فرسوده در دو طبقه

آوری و حمل نخاله به طور کامل من جمله آجرهای آوری آهن آلات و ضایعات و جمعفونداسیون آن و نیز مرتب سازی و جمع

میلگرد بتن و  ) به غیراز  ها به محل دپوی مورد تایید شهرداری ، تامین، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح  اضافی و انتقال نخاله

 7مترمربع در    45/1880مترمربع و زیربنای    432و اجرای فونداسیون و اجرای اسکلت بتنی در زمین محل پروژه به متراژ  مصرفی(  

، بر اساس شرح خدمات پیوست   طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ  1طبقه همکف و    1طبقه مسکونی روی همکف ،    5طبقه شامل  

محل پروژه با    ت یانجام کار و رو  یو بها  ریجدول مقاد  ،، نقشه های پیوست  شرایط خصوصی    ،قرارداد  بر اساس    وشماره یک  

ا  تیساختمان و رعا  یو مقررات مل  یفن   یهانامهنیی مربوطه و آ  یضوابط و استانداردها  هی کل  تیرعا سایر و  ی  من یکامل ضوابط 

 . از طریق دستورکار ابلاغ خواهد شدپیمانکار در حین اجرای کار به  ی کهموارد

 مصرفی توسط کارفرما تامین و جهت اجرای عملیات به پیمانکار تحویل می گردد. و بتن ( میلگردها1تبصره

 محل اجرای کار:   -2

 79پلاک  26یوسف آباد، خیابان شهید مهرام )مدبر( خیابان  ، تهران

   مدت اجرای کار: -3

 .باشدیم ی( ماه شمسده )  10مدت قرارداد  

 کارفرما:  -4

 (  عام)سهامی  سیمان شاهرودشرکت 

 : دستگاه نظارت ، مدیر پیمان و مناقصه گزار -5

 . باشدمیشرکت سیمان شاهرود )سهامی عام ( مناقصه گزار -5-1

 مدیر پیمان شرکت تدبیر سازه تامین می باشد. -5-2

 معرفی خواهد شد.شرکت سیمان شاهرود )سهامی عام (دستگاه نظارت توسط  -5-3

 اسناد و ضمائم مناقصه:  -6

 اسناد حاضر. -6-1

 شرح خدمات )پیوست شماره یک( -6-2

  فرم پیشنهاد قیمت )پیوست شماره دو( -6-3

 نمونه ضمانت نامه ها )پیوست سه( -6-4

 فرم بازدید کارگاه ) پیوست چهار( -6-5

 )پیوست شماره پنج( دهندگان پیشنهاد کیفی ارزیابی -6-6

 پیش نویس قرارداد )پیوست شماره شش(.  -6-7
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 نقشه اسکلت بتنی ساختمان -8-6

 : مناقصهشرایط  -7

 باشد. میعهده مناقصه گر ه غیرعمرانی بوده و بهای براساس ضوابط طرح  قراردادکسورات  -7-1

اسناد صلاحیت و  و    با موضوع مناقصه بوده    مرتبطرزومه  و    ابنیه  5پایه  حداقل  گواهی صلاحیت پیمانکاری  پیشنهاد دهنده الزاما باید دارای    -7-2

 رزومه خود را در پاکت مربوطه ارائه نماید. 

بررسی نموده و از کمیت و کیفیت کار از قبیل محل  الزامات اجرائی و شرایط کار را به دقت  ،  مناقصه گر قبول نموده است که مشخصات فنی  -7-3

  است.، وضع کارگاه، شرایط آب و هوا، دستمزد کارگران و غیره اطلاعات کافی کسب نموده رکا

دارد و اگر  می  مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ   -7-4
آید مراتب   از  .  گردددر سایت رسمی شرکت منتشر می  چنین موردی پیش  باشد،    انتشار، در صورتی که پیشنهادی قبل  مراتب مزبور تسلیم شده 

 پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. 
و به عدد و حروف در  به صورت ناخالص و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی    اجرای کل موضوع مناقصه  رقم پیشنهاد قیمت باید برای    -7-5

 . برگ پیشنهاد نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود
 دهنده خواهد بود.  تسلیم پیشنهاد به معنای قبول کلیه شرایط دستگاه مناقصه گزار از سوی پیشنهاد -7-6
وی از سوی مناقصه گزار، نسبت به امضای قرارداد، اقدام و در   پیشنهاد قیمت شود ظرف سه روز پس از ابلاغ قبولی دهنده متعهد میپیشنهاد   -7-7

 .شودمحل پروژه جهت اجرا آماده 

پرداخت مال  -7-8 ارائه مدارک مثبته در خصوص  الزام ثبت صورتحساب در سامانه مود  اتیدر صورت   ، افزوده مورد قبول کارفرما  ارزش   ان یبر 
 شد. کارفرما پرداخت خواهد  یمبلغ از سو نیبوده که ا یفروشگاه

جهات   عیداشته و با لحاظ جم  یاطلاع کامل و کاف   طیشرا   هیاسناد مناقصه را به دقت مطالعه نموده و از کل  هیدهنده، قبول نموده که کل  شنهادیپ  -7-9
 .اقدام نموده است متیق شنهادینسبت به ارائه پ ط، یشرا

 :روش پیشنهاد قیمت -8

باشد. به ترتیب بندهای یک پاکت سربسته لاک و مهرشده که محتوی سه پاکت جداگانه »الف« و »ب« و »ج« می  گر باید پیشنهاد خود را درمناقصه

 گزار تسلیم نماید.  بعدی تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه

  نماید. مهر و  امضاء خود مجاز امضای بوسیله را  پیشنهاد اوراق کلیه  باید دهنده  پیشنهاد( 2 تبصره 

منزله قبول تمام شرایط ه  تسلیم پیشنهاد ب  ، پیشنهاد دهنده نرسیده باشدامضای  مهر و  از اسناد مناقصه به    برگکه یک یا چند    در صورتی  (3تبصره  

 .خواهد شد یاسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلق

 نماید. خود ضمیمه پیشنهاد آنها از قسمتی حذف یا تغییر بدون،  دارد می   دریافت مناقصه گزار  از که را مناقصه اسناد کلیه  دهنده باید پیشنهاد(  4تبصره  

 اسناد و مدارکی که در پاکت »الف« باید ارائه گردد: -8-1

های یکی از صورت   را به  (میلیارد ریال  پنجریال )    000.000.0005.  جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغبایست همراه با اسناد مناقصه،  مناقصه گر می

 مناقصه گزار تسلیم نماید.مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه 

، این ضمانت نامه بانکی باید به مدت سه ماه از تاریخ گشایش پیشنهادها    سیمان شاهرود )سهامی عام(شرکت  به نام  ضمانت نامه بانکی    -8-1-1

و شناسه ملی    3643146110با کدپستی    معتبر باشد و در صورت اعلام مناقصه گزار، با هزینه مناقصه گر برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد. )

10480015652) 

 چک بانکی به نام شرکت سیمان شاهرود )سهامی عام( -8-1-2



 

 

 

 65 از  4صفحه 

 

درصد    10به میزان  ارفرما، با سپردن تضمین اجرای تعهدات  پذیرش پیشنهاد از سوی کروز پس از ابلاغ    7برنده مناقصه باید حداکثر تا  (  5تبصره  

درغیراینصورت تضمین به انعقاد قرارداد مبادرت نماید.    ، (  عام)سهامی    شرکت سیمان شاهرودبه نام    ضمانتنامه بانکیصورت  ه  ب  قیمت پیشنهادی خود

در صورتی   نخواهد داشت.اعتراضی را    ادعا و  حق هیچ گونهبرنده  شود و  می  ، بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبطوی  شرکت در مناقصه

شود و چنانچه او نیز باتوجه به  می  که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام

و نفر سوم بعنوان برنده مناقصه اعلام   گرددمی  ضبطبه نفع کارفرما  در مناقصه او نیز  ، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمین شرکت  موارد یاد شده بالا 

و ا ضبط شده  می گردد و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده ی بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه او نیز به نفع کارفرم

 مناقصه تجدید خواهد شد. 

بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در  پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط  (  6  تبصره 

صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی، آن  

 شود. می پیشنهاد مردود است و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد 

نفر7  تبصره  مناقصه  در  شرکت  نامه  ضمانت  سوم  دوم  (  قرارد  و  عقد  زمان  مناقصه تا  نزد  مناقصه  اول  نفر  با  سایر  اد  تضمین  و  باقیمانده  گزار 

 پیشنهاددهندگان پس از بازگشائی پاکات با درخواست کتبی و انجام تشریفات اداری به آنها مسترد خواهد شد.

 :باید ارائه گردد اسناد و مدارکی که در پاکت »ب«  -8-2

، ، اسناد ارزیابی کیفیها، مشخصات فنی و خصوصی، کلیه تعهدنامههاها، بخشنامه نامه نمونه ضمانتاعم از    ، اسناد مناقصهصفحات    کلیه  -8-2-1

 انجام کار  یو بها ریمقادتکمیل شده ول افهرست و جدقیمت و به جز برگ پیشنهاد ... و  پیش نویس قرارداد

 ابنیه  5تصویر برابر اصل گواهی صلاحیت پیمانکاری پایه  - 8-2-2

مورد دارندگان امضای  در  اسناد رسمی    دفاتردر  و گواهی امضاء  آخرین تغییرات شرکت    ، آگهی روزنامه رسمی،  تصویر برابر اصل اساسنامه  -8-2-3

 .مناقصهمجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد آور در زمان تسلیم پیشنهاد این 

 بایست بصورت جداگانه مجلد و ارائه گردد.می اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران که -8-2-4

.( باشندقبل از پیشنهاد قیمت می  موجود    )پیشنهاد دهندگان موظف به بازدید از محل اجرای پروژه و بررسی وضعیت کار  فرم بازدید از کارگاه   -5-2-8

  می باشد. 15تا ساعت  10ساعت  از 27/01/1404لغایت   23/01/1404 تاریخروز از  5تاریخ بازدید 

 :اسناد و مدارك پاکت »ج« -8-3

 انجام کار  یو بها ریمقادتکمیل شده ول افهرست و جدبرگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مندرج در اسناد مناقصه تکمیل شده باشد، به همراه 

باشد در غیر این صورت پیشنهاد قیمت  می  انجام کار  یو بها  ریول مقاد اجدفهرست و  قیمت برای کلیه ردیفهای  ملزم به ارائه    قصه گرا( من8تبصره  

 وی مردود خواهد بود. 

 اختیار قبول یا رد پیشنهادات:  -9

قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و شرکت  گزار در  نماید. مناقصه می  مناقصه را تعیین  پیشنهادات ارائه شده ، برنده مناقصه گزار با بررسی 

 کنندگان حق هیچگونه اعتراضی ندارند.

 باشد. می بازگشائی پاکات بدون حضور مناقصه گران( 9تبصره 

پس از گشایش و کنترل پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( مناقصه گران، نسبت به  در مرحله اول بازگشایی پاکات  مناقصه گزار    (10تبصره  

اسناد ارزیابی مناقصه گران را به کمیته فنی ارجاع خواهد نمود پس از اعلام امتیازات ماخوذه هر یک از مناقصه و  اقدام نموده    « ب» بازگشائی پاکت  

ای امتیاز مکفی اقدام مناقصه گران دار  »ج« نسبت به بازگشائی پاکات  دوم بازگشایی پاکات    مرحلهدر  گران از سوی کمیته فنی، دستگاه مناقصه گزار  

 . خواهد نمود
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 .باشدمی 65حداقل امتیاز ارزیابی کیفی برابر  (11تبصره 

 برخورد با تبانی کنندگان:  -10

آئین نامه تشخیص    77طبق ماده  اعم از حضور اعضاء هیات مدیره مشترک و یا ....  اند  هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاددهندگان با هم تبانی کرده 

 ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.ان ساختمانی و نحوه پیشنهاد دهندهصلاحیت 

 زمانبندی مناقصه:  -11

  به نشانی   با مراجعه به سایت شرکت  30/01/1404لغایت     1404/ 19/01به منظور شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ    -  11-1

 http://www.shahroudcement.com  نسبت به دریافت فایلPDF طه اقدام نمایید.بومر 

 .باشدمی 1404/ 30/01مورخ   شنبه روز 14:00پیشنهادها ساعت آخرین مهلت تسلیم  - 11-2

 مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور مناقصه گر برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.تمام اسناد  -11-3

 جناب آقای خنجری  واحد حراست شرکتجاده مجن ، کارخانه سیمان شاهرود،    12آدرس : شاهرود ، کیلومتر  به  محل تسلیم پیشنهادها    -11-4

 میباشد.

 بازگشایی پاکات مناقصه به صورت دومرحله ای می باشد: -11-5

 . مناقصه گزار معاملاتکمیسیون در  02/1404/...مناقصه گران در تاریخ  "ب"و  "الف" مرحله اول: بازگشایی پاکات -11-5-1

 .مناقصه گزار معاملاتکمیسیون در   02/1404/....در تاریخ گران مناقصه  "ج" مرحله دوم : بازگشایی پاکات -11-5-2

تماس    آقای مهندس قاسمی  09126940394به منظور هماهنگی جهت بازدید با شماره    وبه منظور پاسخگوئی به سوالات کلیه مناقصه گران    -6-11

 حاصل نمائید.  

 پیشنهادها:  اعتبار -12

 .معتبر باشند  پیشنهادها تسلیم برای شده  تعیین تاریخ از بعد ماه  سه حداقل مدت برای حیث هر از باید پیشنهادها

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:

  

http://www.shahroudcement.com/
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 پیوست شماره یک

 شرح خدمات 

 
 هانامهو ضمانت نی تضام هیکل هیته  .1

 جینتا ، ییایجغراف تیبراساس وضع موجود، موقع  ازیحفاظت گود در صورت ن ستمیس یدر طراح  یو بازنگر یطرح موجود گودبردار یبررس .2
باشد که منطبق با   یبه گونه ا د یطرح ارائه شده با  مانکاریپ یدر طرح از سو راتیی خاک مربوطه ) در صورت تغ کیمکان یشهایآزما

کنترل و در نظر گرفتن موضوع فوق در  تیسازه نداشته باشد و مسئول یستونها یبا اجرا  یتداخل چگونهیبوده و ه یسازه ا ینقشه ها
 .( باشدیم وستی سازه پ یباشد. نقشه ها یم مانکاریطرح و اجرا بر عهده پ یبازنگر

 کامل موضوع قرارداد  یجهت اجراو کنترل های مربوطه  یتدارکات  یها ینی ب شیپ هیبه همراه کل یلیتفض یبرنامه زمانبند هیته  .3

 مطابق شرایط خصوصی قرارداد  تجهیز کارگاه تحویل زمین و  .4

آلات و ارائه  نیو ماش یانسان یروین ، ییاجرا اتیعمل یدوره ا یوارائه گزارش ها هیو کنترل پروژه و ته  یزیبرنامه ر ستمی استقرار س .5
 ...و راتیجبران تاخ یروش ها ه یو علل انحراف از برنامه، ارا یلیتحل  یگزارش ها

جمع  زیآن و ن ونی فونداس یمتر مربع و جمع آور  500کل یبیبه متراژ تقر یمیساختمان قد  میفرسوده در دو طبقه و ن یبنا بیتخر .6
و ...  ه مس، ورق، حلب، آجر، درب و پنجر زه، ی اعم از فلز، چدن، گالوان نیآهن آلات سبک و سنگ هیو مجزا نمودن کل یومرتب ساز  یآور

 یشهردار  دییمورد تا  ینخاله ها به محل دپو قالحمل و انت نیو همچن

گود به صورت خرپا در  یها واره ید  یدارسازیو پا تی تثب ه، یحمل و تخل ، یگودبردار اتیعمل یو اجرا ازیمورد ن زاتیمصالح و تجه  نیتام .7
  20/3( و عمق حدود نیدرصد سطح زم 65معادل حدود  یمترمربع )سطح گودبردار 284 یبیو با مساحت تقر 32*13.5به ابعاد  ینیزم

 متر 

 یربنایز یبرا یو اسکلت بتن ونی فونداس یو اجرا ازیمورد ن زاتیتجه  نیحمل، تام ، (یمصرف و بتن لگردیاز م ریبه غ)مصالح  هیته  .8
 همکف و خرپشته. یطبقه رو 5همکف و  ن، یرزمیطبقه ز کیطبقه که شامل  7بلوک  در   رچهیمتر مربع با سقف ت 1880.45

 ر یسا، نقشه های اجرایی و رسمی کشور یمورد نظر کارفرما و استانداردها یموضوع قرارداد عیناً بر اساس مشخصات فنانجام عملیات  .9
 مفاد قرارداد ظرف مدت مقرر 

 .ارفرمادستگاه نظارت و کمورد نیاز تحت نظر  موارد ری اجرا و تفس نیح  شاتیانجام آزما .10

  نیو تام هیو اجناس قبل از ته  ی مصالح مصرف هی کلاخذ تاییدیه فنی کارفرما برای  .11

 .اجرا نیح هینظارت عالو  اتیعمل انیتا پا اتیاز شروع عمل یو قرارداد ییاجرا اتیکامل عمل  تیهدا .12
 .یکارگاه یانجام کنترل ها .13

 .لازم یگزارش ها میو تنظ هیکارگاه و ته   HSE الزامات اجرای .14

 انجام کلیه هماهنگی های لازم با دستگاه نظارت و کارفرما   جلسات و یزی و برنامه ر  یکارگاه یزیبرنامه ر .15

 های مربوطهو ارائه گزارش یدوره ا ی ها دی انجام بازد .16
 های کارفرما را نیز پوشش دهد ، به هزینه خود پیمانکار . ای که بیمه نامه ها کلیه مسئولیت نیاز به گونه  مورد ینامه ها مهیب هیکل هیته  .17

 در فرمت مورد قبول کارفرما  آن و ارائه چون ساخت  ینقشه ها هیته  .18

 ه کارفرما ب ارائهمصالح مصرفی و کارفرما و مصالح تحویلی کلیه  الی بالانس مترتهیه  .19

 دستگاه نظارت کنترل کیفی مورد نیاز تحت نظر    شاتیآزماانجام  .20

 برچیدن کارگاه  .21

 .لی تحونامه های  یو اخذ گواه یقطع لی موقت و تحو لی تحورفع نقص،  انجام  .22
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 دوپیوست شماره 

 
 فرم پیشنهاد قیمت  

  یو اسکلت بتن  ونیکامل فوندس ی مصالح و اجرا نیتام ، یفرسوده، گودبردار یو حمل نخاله بنا ی آورجمع ب، ی تخر اتیعمل

 آباد    وسفی ی پروژه مسکون

.............................../ .....................................  به  بدینوسیله اینجانب/اینجانبان ........................................../..................................... به کد ملی ......

....................................... شرکت  از  نشاننمایندگی  به   .............................................................. ملی  شناسه  به  ی ......................................... 

پس از بررسی و آگاهی کامل   ن.........................................تلف  ........................................................................................................................... و 

ا  و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت درموردمطالب ومندرجات در اسناد مناقصه ،  مشخصات اعلامی  و بطور کلی تمامی مدارك و اسناد مناقصه  و ب

 اعلام می دارم:  اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود مورد مناقصه

مناقصه   موضوع  کامل  .................................................را  اجرای  عدد(  )به  مبلغ  به  حروف( ................جمعاً  )به  و  ریال   ................................

صورت  ............................................................................................................................. به  ریال   .................................................................

 ناخالص انجام دهم.

 

 ( پیشنهاد دهنده اطلاع دارد که مناقصه  گزار الزامی برای واگذاری موضوع مناقصه به هریک و یا همه پیشنهاددهندگان را  ندارد . 1تبصره 

 

 پیشنهاد دهنده : 

 مهر و امضاء مجاز :
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 انجام کار  یو بها ریفهرست و جدول مقاد

ف 
دی

ر
صه 

لا
خ

 

 مقدار  واحد  شرح

مبلغ ناخالص  

پیشنهادی  

 واحد )ریال( 

مبلغ ناخالص  

پیشنهادی  

 کل)ریال( 

1 

ل 
حم

 و 
ب

خری
ت

اله
نخ

 

 یب یبه متراژ تقر یمیساختمان قد  می فرسوده در دو طبقه و ن یبنا بیتخر

 یومرتب ساز یجمع آور زیآن و ن ونیفونداس یمتر مربع و جمع آور  500کل

  زه،یاعم از فلز، چدن، گالوان نی آهن آلات سبک و سنگ هیو مجزا نمودن کل

نخاله ها    قال حمل و انت نیمس، ورق، حلب، آجر، درب و پنجره   و ... و همچن

 ی شهردار دییمورد تا  یبه محل دپو

 1 مقطوع 

  

2 

ت 
شا

 و 
ش

م
 

سانتیمتر، تسطیح ورگلاژ  10تهیه مصالح و اجرای رویه شاتکریت به ضخامت

  15میلیمتر، چشمه شبکه 8مش)قطردستی، میخکوبی، نصب ژئودرین، نصب 

 مترمربع  سانتیمتر( ، شمشه گیری سطح شات، بتن پاششی
120 

  

سانتیمتر مطابق مشخصات فنی ارائه   5تهیه مصالح رویه شاتکریت به ضخامت 

 شده شامل رگلاژ و تسطیح دیوار همسایه و بتن پاششی ) در صورت لزوم(
120   

   18 مترمکعب متر جهت اجرای اعضای قائم )در خاك خشک(  1حفاری چاه تا قطر حفاری  3

رپا  4
خ

 

تهیه مصالح، حمل و ساخت و اجرای آهن آلات سازه اعضای نگهبان خرپایی 

و استرات شامل اعضای اصلی، داخلی، مهاربندی بین اعضا بدون لحاظ 

 کیلوگرم  اتصالات مربوطه

7500 
  

آلات اتصالات سازه نگهبان تهیه مصالح، حمل و ساخت و اجرای آهن 

 خرپایی و استرات
500   

   45 عدد  اجرای سوراخکاری روی بیس پلیت و تهیه و نصب مهره بولت 
تهیه و اجرای آرماتوربندی طولی و عرضی سبد شمع ها، فونداسیون و شناژ  

 خرپاها به انضمام بولت های بیس پلیت
   2350 کیلوگرم 

   50 مترمکعب بتن ریزی ریشه شمع ها و محل فونداسیون و شناژ خرپاهاتهیه مصالح، حمل و 

   خاکبرداری  5
تامین ماشین آلات مورد نیاز، خاکبرداری دستی و ماشینی و 

 حمل خاك تا گود مجاز شهرداری در هر فاصله ای از پروژه
   1050 مترمکعب 

6 

ت
کل

 اس
ن و

سیو
دا

فون
 

نی 
بت

 

، حمل، تامین تجهیزات  (میلگردهای مصرفی بتن و به غیر از )تهیه مصالح 

مورد نیاز، اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی برای مساحت زیربنای 

مطابق نقشه های اجرایی و  متر مربع با سقف تیرچه بلوك 1880.45

طبقه که شامل یک طبقه زیرزمین، همکف،   7در   مشخصات فنی پیوست

طبقه روی همکف و خرپشته مطابق نقشه پیوست و دستور کارگاهی و  5

 مشخصات فنی شامل فونداسیون، سقف، ستون، دیوار و ...  

 45/1880 مترمربع 

  

  ) به عدد( ریالجمع کل ناخالص قیمت پیشنهادی 

  (حروف) به  ریال یشنهادیپ متیجمع کل ناخالص ق
 

بدست آمده    یسازه ا یباشد که با جمع زدن مساحت سقفها یکل پروژه م یربنایمحاسبه مساحت زبرای  6ردیف قدار م: 1توضیح 

 گیرد. یبه آن تعلق نم ونیبابت مساحت فونداس یمتراژ اضافه ا چگونهیو ه

برخورد به   ر ینظ یدر موارد  یو کف گود در صورت لزوم حت وارها یدر د  یانجام هرگونه زهکش جهت  مصالح هیته نهیهز: 2توضیح

   .ردیگ یتعلق نم  مانکاریبه پ یجداگانه ا  نهیموضوع هز  نیبوده و بابت ا مانکاریقنات بر عهده پ  ای ینیرزمیتراز آب ز



 

 

 

 65 از  9صفحه 

 

 زیو مصالح مازاد و ... ن  ازیخاك مورد ن نگ،یسیکا،کیمصالح اعم از کول، لوله پل یریو قرارگ ییحمل، جابجا ه،یته نهیهز :3توضیح

به  یجداگانه ا  نهیموضوع هز نیاست و بابت ا مانکاریپ نهیو ... به عهده و هز یدستگاه حفار ،یاعم از کمپرسور باد  زاتیتجه

 .  ردیگ یتعلق نم مانکاریپ

محاسبه و پرداخت می   ، نقشه برداری قبل و بعد خاکبرداری تایید شده کارفرما  احجامکلیه احجام خاکبرداری بر اساس  :4توضیح

 و هیچگونه افزایش حجم به آن تعلق نمی گیرد. گردد

بر عهده و هزینه  میلگردها به پیمانکار ، درب پروژه می  باشد و هرگونه تخلیه، حمل و جابجایی آن بتن و محل تحویل  :5توضیح 

  پیمانکار می باشد.

: ضایعات قابل استفاده و فروش متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار موظف است پس از تخریب و جدا سازی، ضایعات را  6توضیح 

 بارگیری و به آدرس مورد نظر کارفرما پس کرایه نماید.

 پیشنهاد دهنده :

 مهر و امضاء :
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 تاتاپیوست شماره سه اسناد مناقصه 

 و ...  هاها، تعهد نامه ، فرمهاضمانت نامه 

 

 نامه شرکت در مناقصه   ضمانت

اینکه به  در   ......................................................................................................نشانی:  به  *..................................................نظر  است    مایل 

نماید،  .........................................................................  ***مناقصه   ...................................................................................  **ین ا  شرکت 

مقابل  ...............................................،...*................................. از مبلغ  کارفرما  در  ............................................................................    برای 

اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد  ** ............................................  به این   کارفرما  نماید چنانچهتضمین و تعهد می   ریال

تا   است،  نموده  استنکاف  پیمان  تعهدات  انجام  ضمانتنامه  تسلیم  یا  مربوط  پیمان  امضای  از  مشارالیه  و  شده  واقع  قبول 

به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از    مطالبه نماید،  کارفرما ریال هر مبلغی را که  ..............................................................  میزان

ثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته احتیاجی به ابدون اینکه     کارفرما  سوی

 بپردازد.  کارفرما  باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد

  کارفرماباشد. این مدت بنا به درخواست کتبی  مدت اعتبار این ضمنانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز........................معتبر می

ا تمدید کند و  برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که** ................................. نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه ر

................................................. و  نسازد  فراهم  را  تمدید  این  موجب   .............................. ننماید،** یا*  تمدید  با  موافق  ..را 

احتیاجی اینکه  بـــدون  است  متعهد  این    ...........................................................  در  شده  درج  مبلــــغ  باشد،  مجـــدد  مطالبـــه  به 

 پرداخت کند.  کارفرما ضمانتنامـــه را در وجه یا حواله کرد 

مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط  کارفرماچنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی 

 اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد. است، اعم از

 پیمانکار*:عنوان 

 **: عنوان بانک 
 

 پیشنهاد دهنده: 

 مهر و امضاء :
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 نامه انجام تعهدات  ضمانت

اینکه نظر   نشانی:..............................................................  * به  این ................................................................  به    به 

است   **..................................................  داده  انعقاد  اطلاع  این**   قراردادقصد  دارد،  کارفرما  با  را   ...........................................

برای مبلغ                                      .................................................... از*........................................ در مقابل کارفرما             

نماید در گیرد تضمین و تعهد مییاد شده به عهده می  قرارداد................ ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب  ................................

این**......................................................... به  ضمانتنامه  این  سررسید  انقضای  از  قبل  و  کتباً  کارفرما  که  که*  صورتی  دهد  .......اطلاع 

یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان.................................................    قراردادت ناشی از  ..................................... از اجرای هریک از تعهدا

نکه احتیاجی به صدور اظهارنامه   بدون ایریال، هر مبلغی را که مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی کارفرما  

 و قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد کارفرما بپردازد. و یا اقدامی از مجاری قانونی 

بل از پایان وقت  مدت اعتبار این ضمنانتنامه تا آخر وقت اداری روز ...................................است وبنا به درخواست کتبی کارفرما واصله تا ق

........................ نتواند باشد و در صورتی که** .................................. اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می

ین تمدید را فراهم نسازد و متعهـــد یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا*........................................................................ موجب ا

 شده در بالا را در وجه یا حواله کرد کارفرما پرداخت کند.است بدون آنکه احتیاجــــی به مطالبــــه مجدد باشد، مبلــــغ درج 

 پیمانکار*:عنوان 

 **: عنوان بانک 
 

 پیشنهاد دهنده: 

 مهر و امضاء مجاز
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 ضمانتنامه پیش پرداخت

  ............................................................................................................ به نشانی:..........................................................*.............. نظر به اینکه  

منعقد   کارفرما  را با  *** ..............................................................قرارداداطلاع داده است  ن **...............................................................  به ای

و   است  مبلغ    قراردادنموده  به    .................................................................................. است  پرداخت  پیش  عنوان  به  ریال 

کتباً  کارفرما    متعهد است در صورتی که** .......................................................................  پرداخت شود، این  *..............................................

مبلغ پیش پرداخت داده شده به *...............................................................است، هر مبلغی  که خواستار بازپرداخت    به این بانک اطلاع دهد

کارفرما   از سوی  تقاضای کتبی واصله  اولین  دریافت  به محض  را  پرداخت  پیش  مبلغ  از  مانده  میزان  به صدور  تا  احتیاجی  اینکه  بدون 

 پردازد. کارفرما ب  باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرداظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته

واصله تا قبل از پایان وقت    کارفرما  و بنا به درخواست کتبی  .................................................اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز  

..................................................  باشد و در صورتی کهاداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می نتواند یا  ** 

کند و یا* ............................... موجب این تمدید را فراهم نسازد و ** ................................. را حاضر  نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید  

ی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در  ــــدون آنکه احتیاج ــــد است ب ـــمتعهبه تمدید نماید **...................................

 پرداخت کند. کارفرما  ه یا حواله کردـــوج

آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر کتبی که باید حداکثر  در  که  کارفرما مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی  

............................ به  کارفرما در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز  .........................ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام **................. 

می داده  تقلیل  گردد،  واصل  که  شده  مبلغی  معادل  ضمنانتنامه  کارفرما  سوی  از  پاسخی  وصول  عدم  صورت  در  و  شود 

 ............................  اعلام نموده است، تقلیل داده خواهدشد.................... *................................................

ن شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود. این ـ ـورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعییـــدر ص

 ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد. 

 پیمانکار*:عنوان 

 **: عنوان بانک 

 پیشنهاد دهنده: 

 مهر و امضاء مجاز
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 نامه کسور حسن انجام کار   ضمانت

.............................  .....................................................................  به نشانی:*..............................................................................  نظر به اینکه  

ریال  ...................................................  اطلاع داده است که مقرر است مبلغ**......................................................................................    به این

.................................................  ****...   قراردادبه عنوان استرداد حسن انجام کار  ***.....................................................................    از طرف 

پرداخت شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب  ....  ..........................................*....................................................................  به

متعهد است در صورتی    ..................................................... **.................نزد این...............................  .........................* .................................. 

کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به    ........................................................................................ .............................***............   که

  قرارداد از اجرای تعهدات ناشی از    *........................................................ه  اطلاع دهد ک  **....................................................................این

ریال هر مبلغی را که  .....................  ......................................................................................................یاد شده تخلف ورزیده است. تا میزان  

کتبی  ..........................................................***............................... تقاضای  اولین  دریافت  محض  به  کند،  سوی   مطالبه  از    واصله 

ور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد احتیاجی به صداینکه  بدون    ***................................................................

   بپردازد.***......................................................... بی درنگ در وجه یا حواله کرد

واصله تا  ***.................................................  است و بنا به درخواست کتبیمدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز ....................  

پ از  شدهــقبل  تعیین  روز  اداری  وقت  می  ،ایان  تمدید  قابل  شود  درخواست  که  مدتی  صــباش برای  در  و  که  ــــد  ورتی 

یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند  نتواند    ...................................................................**...................................... 

تم این  یا*.................................................................موجب  و و  نسازد  فراهم  را  دید 

متعهد   .................را حاضر به تمدید نماید**..................................................  نتواند**....................................................................................

 پرداخت کند.  ........................***...................است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد

 **: عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز                                                       پیمانکار*:عنوان 

 قرارداد مورد نظر با شماره و تاریخ  قرارداد***:عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما                         ***: موضوع 

 

 

 پیشنهاد دهنده: 

 مجازمهر و امضاء 
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 تعهدنامه قانون عدم مداخله در معاملات دولتی 

 (1227دی ماه 22)مصوب 

نمی باشد در صورتیکه کارفرما یا مناقصه    1227دی ماه  22رسماً اعلام می کند که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب    پیمانکار 

یا مناقصه گزار حق خواهد داشت سپرده و تضمین  ، کارفرما  را ملغی خواهد نمود  اینکه قرارداد  بر  را احراز کند علاوه  گزار خلاف آن 

را ضبط نماید و خساراتی را که از الغا و یا تأخیر در اجرای موضوع قرارداد متوجه او شود به تشخیص خود تعیین   پیمانکارپیشنهاددهنده یا  

 استیفا کند.  پیمانکارو از اموال پیشنهاددهنده یا 

نماید که تا پایان اجرای قرارداد و واریز نهایی آن به هیچ نحو و طریقی اشخاص مذکور در قانون اشاره شده را در قرارداد  می  تعهد  پیمانکار

را ضبط    پیمانکارسهیم و ذینفع ندارد و الا کارفرما یا مناقصه گزار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده تضمین پیشنهاد دهنده یا  

 نماید. 

دیماه    22متعهد است هرگاه در جریان اجرای قرارداد به هر جهتی از جهات مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب  پیمانکار  

،خود و یا مدیران و یا بازرسان شرکت یا هریک از شرکا و صاحبان  سهام مشمول  ممنوعیت معامله واقع شوند و فوراً موضوع را به   1277

و    کارفرما اطلاع ندهند و یا در صورت اطلاع مانع قانونی مرتفع نگردد، کارفرما یا مناقصه گزار علاوه بر حق فسخ قرارداد می تواند سپرده

را بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی یا اداری به نفع ضبط و خسارات ناشی از و تاخیر و اجرای    پیمانکارنده یا  هیشنهاد دتضمین پ

 استیفا نماید.  پیمانکاراً تشخیص و از اموال پیشنهاد دهنده یا قرارداد را راس

با علم به مقررات    پیمانکاراین تعهد نامه از ارکان معامله به شمار رفته و نقص آن موجب بطلان معامله بوده و چون پیشنهاد دهنده یا  

قانون مذکور اقدام به تنظیم این تعهد نامه می نماید ابطال معامله نیز در نتیجه عمل او تلقی شده و مسئول پرداخت خسارت وارده به  

 کارفرما خواهد بود .

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز
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 قراردادهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و  تعهد نامه پذیرش مسئولیت

 مصوبات،آیین نامه،   شرکت در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این شرکت از متن قوانین، نماید که مهر و امضاء مجاز این  می  بدینوسیله تایید

نماید که اسناد و مدارک ذیل نیز جزو اسناد و مدارک  می  باشد. همچنین بدینوسیله تاییدمی  بخشنامه و بطور کلی اسناد و مدارک ذیل  دستورالعملها، 

 شود.می است و تمامی مسئولیتهای لازم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسله توسط این شرکت تقبل و تعهد قرارداداین 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 1378مورخ  1025/ 1088-842/54بخشنامه شماره  -1

 گانه مقررات ملی ساختمان 22مباحث  -2

 1391/ 12/ 27مورخ  81573/ 100/ 02دستورالعمل اجرایی گودبرداری ساختمانها به شماره -3

 مبحث هفتم آیین نامه پی و پی سازی-4

 مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا -5

 مبحث بیستم علائم و تابلوها -6

 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(228و آئین نامه جوشکاری ساختمانی ایران ) نشریه شماره  24ایمنی در جوشکاری نشریه شماره  -7

   تجدید نظر دوم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ) نشریه  -8

 های ساختمانی .آیین نامه حفاظتی کارگاه -9

 . HSEدستورالعمل -10

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده -11

 )بخش اول و دوم(،   120نشریه شماره  "آبا"آئین نامه بتن ایران -12

   23بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمان های فولادی نشریه شماره -13

 سازمان برنامه و بودجه راجع به منظور نمودن کلیه ضرائب قرارداد در مصالح پایکار. 1359/ 03/ 27مورخ  1-3335/ 1110/54بخشنامه شماره -14

 در مورد تحویل موقت تدریجی. 23/02/1359مورخ  1-5/1740-54/ 600بخشنامه شماره -15

هئیت وزیران در مورد پیش پرداخت و پرداخت کسور وجه الضمان .)تضامین مورد قبول فقط ضمانت نامه بانکی    1294/ 09/ 22هـ مورخ    70779/ت 122402مصوبه    -16

 باشد(باشد و استرداد وجه الضمان در قبال تضمین و در صورت تصویب کارفرما میمی

 شرایط عمومی قرارداد.  21سازمان برنامه و بودجه در مورد بیمه کارهای موضوع بند ب ماده  28/12/1277مورخ 17777/دف/7407بخشنامه شماره -17

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد نحوه ارائه تجزیه بها.09/09/1277مورخ 7472/102-74/ 4971بخشنامه شماره  -18

 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در مورد رعایت ضوابط فنی و .... 22/04/1280مورخ 4717/107-1772/74بخشنامه شماره -19

گزین و یا مکمل بخشنامه های سایر بخشنامه ها و مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و قرارداد بوده و با عنوان آخرین بخشنامه ها در این خصوص جای-20

های سازمان برنامه و بودجه و سایر  ها و دستورالعملبه طور کلی آخرین نسخه کلیه بخشنامهفوق الذکر باشد. )به شرط عدم مغایرت با شرایط خصوصی متن موافقت نامه( و  

 های غیر عمرانی مراجع دولتی در ارتباط با طرح

 

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:
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 قرارداد و مناقصه   مدارك  و اسناد و  مقررات  از  ناشی  هایمسئولیت  پذیرش تعهدنامه 

  ............................... /.........................................................با کد ملی ... .......... ........... /........................ ...............اینجانبان.................................
 ........................................................................... نشانی  ..........................................................................نشانی

 م. ینمایمراتب زیر را اعلام می
 باشد.کلیه اظهارات مندرج در پیشنهاد مناقصه حاضر و ضمائم موردنیاز صحیح و درست می- الف 

منظور    -ب به  پیشنهاد  مقررات  این  از  ناشی  مسئولیت  پذیرش  کنسرسیوم  شرکت،تعهد  یا  انجام  / اینجانبان  ،مشارکت  جهت 

 .گرددتسلیم می  ...........................................................................................................

های تابعه و یا وابسته و یا هیچ یک از رؤسا و مدیران،کارکنان و یا  شرکت  یک از اعضاء،هیچ  نه شرکت/ کنسرسیوم/مشارکت و نه    -ج

هدیه و غیره به اشخاص حقیقی    پاداش،  کمیسیون،  نمایندگان آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم هیچگونه وجهی را به عنوان حق الزحمه،

پرداخت این قبیل (در رابطه با پروژه مذکور پرداخت ننموده یا تعهدی در قبال  کارفرما وسایر مقامات مسئولیا حقوقی)شامل نمایندگان  

 وجوه نخواهد داشت. 

را به عهده   قرارداد  ی موضوع  کلیه کارها    انجاممسئولیت    ()و مشترکاً  منفرداً  اینجانبانواگذار گردد،    اینجانبانبه    قراردادچنانچه این    -د

 . خواهیم گرفت

 م. یباشاز طرف شرکت/کنسرسیوم/مشارکت دارای اختیار لازم جهت انجام نمایندگی و امضاء اظهارات حاضر می اینجانبان -و

 م که: ینمایاعلام و اقرار می اینجانبان

 . باشدبرای شرکت در این پروژه می کارفرمانامه به عنوان یکی از شرایط مورد تقاضای  تعهدتحویل و اجرای این  -الف 

و  جرائم    مسئولیت،  نامه موجبتعهددر این    و غیر عمدی  از نظر قوانین مربـوط به جرائم ممکن است هرگونه اظهار نادرست عمدی  -ب

و بدینوسیله مسئولیت کلیه عواقب آن را پذیرفته و قبول دارم در صورت محرز شدن هر  توسط اینجانب و شرکت گردد.    تخلفات قانونی

 گردد . گونه تخلف برابر ضوابط قانونی رفتار گردد و حق هرگونه اعتراض از بنده سلب می

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:
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 اسناد مناقصه  چهارپیوست شماره 

 بازدید از کارگاه فرم 

 

 فرم بازدید از کارگاه 

 ساعت بازدید:  روز بازدید: 1403تاریخ بازدید:....../......./ سیمان شاهرود مناقصه گر: شرکت 

 79پلاک  26  ابانیخ  ،مهرام )مدبر( د یشه ابانیآباد، خ  وسفیتهران،  نشانی محل پروژه: 

 به نام خدا 

ــیلـه اینجـانـب/ اینجـانبـان   .................... ........................................بـه کـدملی   ...................... .......................................................................   بـدینوسـ

و  یآورجمع ب،یتخر اتیعملمناقصـه شـرکت در با توجه به ... ........................................................... .....  نماینده/نمایندگان شـرکت/مشـارکت

وده، گودبردار یحمل نخاله بنا الح و اجرا  نیتام  ،یفرسـ کلت بتن  ونیکامل فوندسـ  یمصـ کون  یو اسـ فی یپروژه مسـ من بازدید از   ،آباد    وسـ ضـ

انی   فیتهران،  کارگاه به نشـ ه ابانیآباد، خ  وسـ ی می  اعلام، 79پلاک   26 ابانیمهرام )مدبر( خ  دیشـ دارم که محل اجرای کار را بازدید و بررسـ

مستحدثات موجود اطراف   کاری،های جبهه نقشه های    وضعیت و کمبود زمین، مکان اجرا و نصب،  ام و از کلیه وضعیت و شرایط زمین،  ه نمود

ترافیکی محدوده عملیات و ...آگاه بوده و با علم به تمامی گذرهای اطراف ،وضــعیت و شــرایط تجهیز کارگاه، وضــعیت ســاختمان، خود و 

ه مذکور اقدام نموده ام و تایید رکت در مناقصـ وعات و جمیع جهات ، برای شـ نهاد،می  موضـ لیم پیشـ مطالعه کافی نموده و   نمایم که هنگام تسـ

 هیچ موردی باقی نمانده که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نمایم.

 .......................................................................... : پیمانکار /شرکت/مشارکت 

 .....................................................................  نام و نام خانوادگی: 

 ........................................................  :پیمانکار/تاریخ و امضاء و مهر شرکت

 نماینده کارفرما                                                                                                   مناقصه گر                    

 مهر و امضاء                                                                                      شرکت ................................        

 مهر و امضاء مجاز               
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 پنج پیوست شماره 

 پیشنهاددهندگان  کیفی ارزیابی 
 

 

  نی تام ،ی فرسوده، گودبردار  یو حمل نخاله بنا  یآورجمع ب،ی تخر ات یعملمناقصه 

 آباد    وسفی یپروژه مسکون یو اسکلت بتن  ونی کامل فوندس یمصالح و اجرا

 

 ( عام) سهامی  سیمان شاهرودشرکت  مناقصه گزار: 
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 مشخصات عمومی:

 ( عام ی) سهام سیمان شاهرودشرکت مناقصه گزار:  -1

 شاهرود  مانیشرکت س155خاطر، نبش کوچه گروس، پلاک  مانیسل ابانیخ ، یتهران ، خیابان مطهر مناقصه گزار:نشانی  -2

 سازه تامین ) سهامی خاص( تدبیر شرکت مدیر پیمان :  -3 

   :موضوع -5

  ی پروژه مسکون  یو اسکلت بتن  ون یکامل فوندس  ی مصالح و اجرا  ن یتام  ، یفرسوده، گودبردار  یو حمل نخاله بنا  یآور جمع  ب، یتخر  اتیعملمناقصه  
 آباد    وسفی

 مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی طرح: -6
آوری فونداسیون آن و نیز مرتب  متر مربع و جمع   500واحد انباری در بام و پارکینگ، به متراژ تقریبی کل  تخریب بنای فرسوده در دو طبقه و نیم  دارای یک  

ها به محل دپوی مورد تایید شهرداری ،  آوری و حمل نخاله به طور کامل من جمله آجرهای اضافی و انتقال نخاله آوری آهن آلات و ضایعات و جمعسازی و جمع
مترمربع   432ه متراژ  تامین، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح ) به غیراز بتن و میلگرد مصرفی( و اجرای فونداسیون و اجرای اسکلت بتنی در زمین محل پروژه ب

شرایط   ،قراردادبر اساس    و طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ 1کف و  طبقه هم  1طبقه مسکونی روی همکف ،    5طبقه شامل   7مترمربع در  45/1880و زیربنای  
 .از طریق دستورکار ابلاغ خواهد شد پیمانکاردر حین اجرای کار به  ی که خصوصی و سایر موارد

 روش تنظیم اسناد و مدارك ارزیابی:    -7
های مربوطه کلیه مستندات خود را به تفکیک  بایست پس از مطالعه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی و گردآوری مدارک لازم و تکمیل فرمان میگپیشنهاد دهند  -4-1

 نمایند.  پخش دارویی اکسیرمهر و امضا و بصورت نسخه فیزیکی تحویل واحد حراست شرکت 
 به همراه سایر مدارک پیوست ارائه گردد .  پیشنهاد دهنده های تکمیل شده بایستی با مهر و امضای مجاز آن ( کلیه اسناد حاضر و فرم1تبصره 
هیأت موثر   گیریممتاز و در نتیجه   خود از عوامل  نوبه   به   ،و منسجم  جداول مرتب  در قالب   کیفی  مدارک ارزیابی   و ارائه   ، تدوین، تنظیمنحوه گردآوری   ( 2تبصره  

 خواهدبود. 
بایست اطلاعات درخواستی را در نهایت دقت ارائه و مستندات جهت تائید و اثبات موارد اظهار شده را ضمیمه نمایند و هرگونه نقص  ان میگپیشنهاد دهند  -4-2

 باشد. یا قلم خوردگی و ارائه مشروط یا مبهم و بر خلاف شرایط ارزیابی، در اسناد مردود می 
ان در فرآیند  مناقصه گزار در رد یا قبول تمام و یا هریک از پیشنهادات مختار بوده و ارسال و تکمیل مدارک ارزیابی هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگ  -4-3

 نماید. ان ایجاد نمی پیشنهاد دهندهارزیابی کیفی 
 باشد.می 65حداقل امتیاز ارزیابی کیفی برابر  -4-4
از  تحقیق  حق  -4-5 بازدید  توسط  پروژه   و  شده  معرفی  دهنده های  لزوم  ،  پیشنهاد  در صورت  و  است  محفوظ  گزار  مناقصه  برای  کیفی  ارزشیابی  تائید  جهت 

 خصوص را معمول دارد.  لازم در این های هماهنگی کلیه  بایست میپیشنهاددهندگان 
،  مربوطه   های فرم  مدارک لازم و تکمیل  و گردآوری  کیفی  اسناد و مدارک ارزیابی   از مطالعه   پس   بایستمی  کیفی  در فرآیند ارزیابی  متقاضی  های شرکت  کلیه -4-6
)در    کامپیوتری  فایل  در قالب   و همچنین  فیزیکی  نموده و مدارک یادشده را بصورت نسخه   ، مهر و امضا و اسکن، تفکیکوفق اسناد حاضرمستندات خود را    کلیه 

 نمایند. لوح فشرده( تحویل شده بر روی ذخیره  PDF فرمت
 .معتبر باشند پیشنهادها تسلیم برای شده  تعیین  تاریخ از  بعد ماه )سه(  3حداقل  مدت برای حیث هر از باید اسناد ارسالی -4-7

 مدارك و مستندات لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها:   -5
                              اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی ثبت شرکت بهمراه روزنامه رسمی آگهی تغییرات شرکت و گواهی امضا صاحبان مجاز.                          -5-1
 پیمانکاران حقیقی  /مدارک شناسائی اعضاء هیات مدیره  -5-2
 دفترچه اسناد ارزیابی حاضر.   -5-3
 ها.مراه فرمه اسناد و مدارک مرتبط با هریک از معیارهای ارزیابی کیفی به -5-4
 .پیشنهاد دهنده های رزومه و توانمندی  -5-5
 لیست بیمه کارکنان کلیدی.  -5-6
 سایر اطلاعات و مستندات تکمیلی.  -5-7
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های دریافت ها، ضمانت نامه های تائید صورت وضعیتگواهی مفاصا حساب تأمین اجتماعی، نامه تراز نامه، گزارش سود و زیان سالانه، اظهارنامه مالیاتی،    -5-8
 های بانکی معتبر و ... های مالی رسیدگی شده و گردش حساب سال گذشته و صورت 5شده در 

 ان پیوست عبارت از:  پیشنهاد دهندهان و امتیاز آنها مطابق با دستورالعمل ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندهمعیارهای ارزیابی کیفی  -6
 1امتیاز( طبق جدول شماره  32تجربه و سابقه اجرائی ) -6-1
 2امتیاز( طبق جداول شماره  18حسن سابقه درکارهای قبلی )  -6-2
 3امتیاز( طبق جدول شماره  32) و اعتباری توان مالی -6-3
  4امتیاز( طبق جدول شماره  10توان تجهیزاتی ) -6-4
 5امتیاز( طبق جدول شماره  8)توان فنی و برنامه ریزی  -6-5

 شرایط پذیرش مناقصه گر در فرآیند ارزیابی کیفی: -7
 آنها بازگشائی خواهد گردید.  "ج "که در فرآیند ارزیابی کیفی موفق به کسب همزمان شرایط ذیل شوند، پاکت پیشنهاد قیمت  دهندگانیپیشنهاد 

 صورت مجزا الزامی است. ه  ب  6-3و  6-1هر یک از معیارهای بند  امتیاز%  50 حداقل کسب -7-1
 از مجموع کل امتیاز معیارها.  65کسب حداقل امتیاز  -7-2

 پیشنهاد دهنده: 

 مهر و امضاء مجاز:
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 امتیاز:   32تجربه و سابقه حرفه ای  -1
پروژه( انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته    5ارزیابی تجربه و سابق اجرائی بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه )حداقل    -1-1

های مشابه انجام شده توسط وی، مشخصات و مبلغ هریک  شود و حداکثر امتیاز اخذ شده توسط هر مناقصه گر با توجه به تعداد پروژه )فرم شماره یک( تعیین می
 گردد. از قراردادهای مربوطه تعیین می

های اعلام شده بر اساس معیارهایی همچون متراژ زیر بنا، تعداد طبقات  های غیر مشابه هیچگونه امتیازی تعلق نخواهد گرفت. میزان تشابه پروژه به پروژه   -1-2
 و ... توسط مناقصه گزار تعیین خواهد گردید. 

های: طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد و صفحه  ارائه تصویر صفحاتی از قراردادهای منعقده جدول فوق که مشخص کننده قسمت -1-3
 مربوط به امضاء قرارداد باشد، الزامی است. 

های قراردادهای خاتمه یافته و ارائه تصویر آخرین صورت وضعیت تأیید شده قراردادهای در حال اجراء ضروری ارائه تصویر گواهینامه خاتمه و مفاصا حساب -1-4
 می باشد. 

 توانند رونوشت آن را ارائه نمایند. ان توجیهات مستدل برای تأخیرات قراردادهای جاری خود داشته باشند میپیشنهاد دهندهچنانچه  -1-5
کار مشابه و متناسب با موضوع مورد مناقصه ارائه گردد و برای مقادیر کمتر، امتیاز    پنجشود که  در صورتی احراز می  پیشنهاد دهنده حداکثر امتیاز تجربه    -1-6

 تجربه به تناسب کاهش می یابد.

 امتیاز:   18حسن سابقه در کارهای قبلی  -2
 گردد:  سال گذشته بصورت ذیل محاسبه می 5امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در  -2-1

باشد که حاوی مواردی همچون کیفیت کار، کفایت  پروژه نمونه معرفی شده می  2در خصوص ارزیابی کارفرمایان قبلی، ملاک اظهارنظر و ارزیابی کارفرمایان برای  
 ( بوده و از کارفرمایان استعلام گردیده و ضمیمه اسناد قرار گیرد.  2کادر فنی و زمانبندی پروژه )مطابق فرم شماره 

 بایست مشخصات، سوابق کاری را بطور کامل درج و مدارک مربوطه را ضمیمه کرده و امتیاز ارزیابی را از کارفرما اخذ نمایند.ان میپیشنهاد دهنده -2-2
 .انجام خواهد پذیرفت مشابه  اجرائی و سوابق تجربه  شده در بخشمعرفیهای ، صرفاً در خصوص پروژه کارفرمایان قبلی ارزیابی بخش امتیازدهی  -2-3

ارائه   شده معیار ارزیابی   معرفیهای  هر مورد در پروژه   مربوط به   مجموع امتیازهای   میانگین  -2-4 هر کدام از    کارفرما برای  ارزیابی  خواهدبود. در صورت عدم 

 منظور خواهدشد. میانگین محاسبه  و در محسوب شده آن پروژه امتیاز صفر ، هاپروژه 

امتیاز مربوطه به    % 60تکمیل فرم مربوطه حداکثر    جای  شده، به معرفیهای  پروژه   برای   از کارفرمایان قبلی  مرتبط  و رضایتنامه   تقدیرنامه   درصورت ارائه   -2-5

 تعلق خواهد گرفت.   پیشنهاد دهنده 

 
 

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:
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 امتیاز:   32توان مالی   -3
پیوست را تکمیل نموده و مدارک مربوط به آن را ارسال نماید. مستندات این قسمت عبارت    3بایست فرم شماره  می  پیشنهاد دهنده در خصوص توان مالی،  -3-1

های  ها، ضمانت نامه های تائید صورت وضعیت است از تصویر تراز نامه، گزارش سود و زیان سالانه، اظهارنامه مالیاتی، گواهی مفاصا حساب تأمین اجتماعی، نامه 
 های بانکی معتبر و ... های مالی رسیدگی شده به همراه گزارش حسابرسی شده و گردش حسابسال گذشته، صورت  5دریافت شده در 

 یابد. درصورتی که حداکثر مبلغ بدست آمده از جدول ذیل، کمتر از مبلغ برآورد باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می-3-2
پیشنهاد  از سوی بانک یا موسسات اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه تائید شده باشد، کل امتیاز این مورد به    پیشنهاد دهندهدر صورتیکه اعتبار  -3-3

 تعلق می گیرد .  دهنده 
 ارائه موارد مشروح ذیل نیز جهت اخذ حداکثر امتیاز الزامی است .   -3-4

 تعیین مبلغ ضمانت نامه های جاری به انضمام مستندات مربوطه  -3-4-1
 اظهارنامه مالیاتی پنج سال گذشته  -3-4-2
 گواهی بیمه دارائی ها  -3-4-3

 

 مبلغ به ریال  شرح آیتم مورد نظر کارفرما  ردیف

  پنجاه برابر مالیات متوسط سالیانه  1

  هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب 2

  های قطعی و موقتوضعیتسه برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت   3

  های ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیها یا دفاتر قانونیپنج برابر دارایی  4

  حداکثر مبلغ چهار ردیف فوق 

 

 امتیاز:  10توان تجهیزاتی   -4
پیوست تنظیم و ارائه    4های مربوطه طی فرم شماره  لیستی از ماشین آلات و تجهیزات خود را با ذکر مشخصات و ظرفیت  پیشنهاد دهنده ضروری است    -4-1

 نماید. 
احراز شود، حداکثر امتیاز تعلق گرفته و در غیر اینصورت به    پیشنهاد دهنده در صورتیکه امکان تأمین حداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه توسط    -4-2

 شود.  تناسب امتیاز داده می
 به همراه مستندات ارائه شود.  پیشنهاد دهنده گیرد که اسناد خریداری و یا اجاره ای توسط امتیاز مربوط به ماشین آلات در صورتی مورد محاسبه قرار می-4-3

  امتیاز:   8توان فنی و برنامه ریزی  -5
 بایست به همراه مسئولان هر بخش از سازمان ضمیمه اسناد گردد.  نمودار سازمانی پیمانکار می -5-1
مورد ارزیابی قرار گرفته و نحوه امتیاز دهی بر اساس جدول   5ها بر اساس اطلاعات فرم شماره  بایست کارکنان کلیدی و پرسنل فنی پروژه پیمانکار می  -5-2

 ارزیابی حسن سابقه خواهد بود. 
 امتیاز (   2سال سابقه کار مرتبط )معماری یا  عمران( )  10سرپرست کارگاه با حداقل  -1-2-5
 امتیاز(   2ها ، صورتجلسات )های شاپ، صورت وضعیت سال سابقه کار مرتبط )عمران( جهت تهیه نقشه  7ی با حداقل دفتر فن -2-2-5
 امتیاز(  2سال سابقه کار)صنایع یا عمران( ) 5با حداقل  کارشناس کنترل پروژه  -3-2-5

های آن طی دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت امتیاز توان برنامه ریزی و کنترل پروژه ضروری است تا بخش کنترل پروژه شرکت و استراتژی   -5-3
 امتیاز(  2های اعلام شده ضمیمه شود. )معرفی و تبیین گردد و فایل آخرین گزارش ماهیانه کنترل پروژه، پروژه 

 
 

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:
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 پیمانکاران فرم اطلاعات و مشخصات 
 

 ، جهت ارجاع کار می باشد و اطلاعات آن محفوظ خواهد ماند.ان پیمانکار این پرسشنامه به منظور شناسایی و ارزیابی * 

 نام تجاری / اختصاری :   –  2 – 1:                                                                                      شرکتنام   -1-1

 .......................... وضعیت حقوقی :             سهامی عام              سهامی خاص            با مسئولیت محدود             سایر با ذکر نام  – 3 – 1

 نام قبلی شرکت:   ملیت :                        شناسه ملی:                                   کد اقتصادی :                                        – 4 – 1

     شماره ثبت :                     محل ثبت :                                                تاریخ ثبت :                          – 5 – 1

 نوع مالکیت :                  دولتی                       خصوصی                    تحت پوشش                       خارجی   – 6 – 1

 نحوه تامین :                 شرکت اصلی             نمایندگی                    شرکت اصلی و نمایندگی  – 7 – 1

 رشته و گروه های رتبه بندی شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :  -8-1

 رشته : ............................ رتبه: ........ رشته : ............................ رتبه: ........                                  

 ........ رشته : ............................ رتبه: ........                                 رشته : ............................ رتبه: 

 اطلاعات  :  – 9 – 1

 
 کارخانه / کارگاه دفتر مرکزی  موضوع 

 ) د  ک ش  ی پ ا  ب  ( ن  ف ل    ت

ر  ا گ ن ر و    د

ه  ا ر م ه ن  ف ل  ت
  

ی  ت س پ د     ک

ک  ی ن و ر ت ک ل ا ت  س    پ

ت  ی ا س ب     و

س  ر د  آ
  

غییرات و اساسنامه  *تصویر مستندات مربوط به رتبه بندی و صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه اظهارنامه، روزنامه رسمی، آخرین روزنامه رسمی ت
 شرکت ضمیمیه گردد.  

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:

 

 

 



 

 

 

 65 از  24صفحه 

 

 
 
 
 

( :               / پیمانکار اطلاعات اعضاء هیئت مدیره / سهامداران  . . . و  ی  ر ا ک ق  ب ا و س و  ی  ل ی ص ح ت ک  ر د م  ، ی  ل م ت  ر ا ک ، ه  م ا ن س ا ن ش ی  پ ک ه  ئ ا ر ا ا  ب  ( 
   

 کد ملی رشته تحصیلی  مدرک تحصیلی  تاریخ عضویت  درصد سهم  سمت  نام و نام خانوادگی

       

       

       

       

       

 

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:
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 فرم شماره یک

 سال اخیر  5، طی پیمانکارشرح تجربیات و سوابق کارهای مشابه انجام شده 

د  ردیف ا د ر ا ر ق ح  ر ا  ش م ر ف ر ا (  ک ل  ا ی ر ه  ب  ( غ  ل ب ع  م و ر ش خ  ی ر ا ن  ت ا ی ا پ خ  ی ر ا  ت

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ر   د ی  ر ا ک ت  ی ل ا ع ف ه  ن ی م ز ر  د ا  ر د  و خ ی  ا ه د ا د ر ا ر ق ت  س ی .     5ل د  ی ی ا م ن ه  ئ ا ر ا ه  ت ش ذ گ ل  ا  س
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 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:
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 فرم شماره دو

 

 مورددرصد امتیاز بر حسب عملکرد در هر  امتیاز حداکثر ) درصد (  شرح ردیف

 عالی خوب متوسط ضعیف

 %100 %65 %30 %0 50 کیفیت کار 1

 %100 %65 %30 %0 20 کفایت کادر فنی 2

 %100 %65 %30 %0 30 تحقق اهداف  3

 *مستندات ارائه گردد.

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:

عالیخوبمتوسطضعیف

1

2

3

نام و سمت ارزیابی کننده 

تاریخ امضاء 

کیفیت کار 

کیفیت و کفایت کارکنان کلیدی 

تحقق اهداف زمانی 

مبلغ قرارداد

آدرس و تلفن کارفرما 

آدرس و تلفن مدیر طرح 

آدرس و تلفن مشاور فاز 3 

نظرات کارفرما ) یا مدیر طرح ( 

شرح ردیف 
میزان رضایت از نحوه عملکرد در پروژه 

فرم مربوط به حسن سابقه در کارهای قبلی 

فرم ارزیابی پیمانکاران بر اساس اطلاعات کارفرمایان پروژه های مشابه در 5 سال گذشته 

نام پروژه 

نام کارفرما 

نام مدیر طرح 

نام مشاور فاز 3 

نماینده کارفرما 

نماینده مدیر طرح

نماینده مشاور فاز 3
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 فرم شماره سه 

 پیشنهاد دهندهاطلاعات مربوط به توان مالی 

 از طرف بانک و یا موسسه مالی جدول زیر پر شده و مدارک مربوطه ارائه گردد . پیشنهاد دهنده در صورت تائید اعتبار  –الف 

 حداکثر اعتبار تائید شده ) ریال (   بانک یا موسسه مالی تائید کننده اعتبار  

  

 اطلاعات مالی :  -ب

 سال گذشته ) مستند به اظهار نامه مالیاتی(   5مالیات پرداخت شده در  -1

 1402 1401 1400 1399 1398 سال 

      مبلغ 

 حق بیمه قطعی یا علی الحساب پرداخت شده به سازمان تأمین اجتماعی ) مستند به مفاصا حساب یا رسید پرداخت ( -2

 1402 1401 1400 1399 1398 سال 

      مبلغ 

 های موقت و قطعی ( سال گذشته ) مستند به صورت وضعیت 5درآمد ناخالص  -3

 1402 1401 1400 1399 1398 سال 

      مبلغ 

 ها یا دفاتر قانونی(سال گذشته ) مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی دارائی 5دارائی ثابت در  -4

 1402 1401 1400 1399 1398 سال 

      مبلغ 

 سال گذشته   5ها در ها، موسسات اعتباری یا بیمه نامه های دریافت شده از بانک ضمانت نامه  -5

 نوع ضمانتنامه مبلغ ضمانتنامه  ذینفع ضمانتنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه تصویر اسناد فوق الاشاره الزامی است 

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:
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 فرم شماره چهار

 )لیست ماشین آلات و تجهیزات(  پیشنهاد دهندهاطلاعات مربوط به توان تجهیزاتی 

 مدل نوع شرح ردیف

 تعداد/مقدار 

در حال   نوع مالکیت 

 استفاده
 آماده به کار 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 پیشنهاد دهنده: 

 مجاز:مهر و امضاء 
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 فرم شماره پنج

 فرم مربوط به توان فنی و برنامه ریزی 

 عوامل کلیدی

 کادر فنی و مهندسی 

 سمت  نام و نام خانوادگی ردیف 

 آخرین مدرک تحصیلی

مدرک   کار  هسابق

 تحصیلی
 دانشگاه رشته

سال اخذ  

 مدرک 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

  .نمونه مورد تائید مشاور/ کارفرما الزامی استهای آخرین گزارش پیشرفت پروژه مستندات و ارائه*
 

 

 

 

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:
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 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار 

 پیمانکار کاری ظرفیت  خوداظهاری

 ........................................... از شرکت

 شرکت سیمان شاهرود )سهامی عام( محترم   مدیریت به

 پیمانکار کاری ظرفیت : خوداظهاریموضوع

 

 با سلام و احترام 

......................  به  زگشتبا شرکت  در    فراخوان   ......................................................... خصوص 

تاییداینجانب............................................مدیر عامل   نمایم که در گروه تخصصی می  شرکت................................................... 

بودجه   و  برنامه  سازمان  از  رتبه..................  تعد..........................................................................با  با.....................  کار کشور  اد 

 . باشممیآن شرکت پروژه  پیمانکاریخدمات  ارائه آزاد جهت ظرفیت دارای

  "مبالغ به میلیون ریال "

اجرایی  رشته کار  نام پروژه ردیف  دستگاه  نام 

 طرف قرارداد 

کارکرد  مبلغ قرارداد   مبلغ 

 قرارداد 

پایه   ظرفیت 

 در رشته 

 مانده ظرفیت  

        

        

        

        

        

 

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:
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 تائید صحت اطلاعات و مشخصات پیشنهاد دهندگان

نماید که هرگاه آن سـازمان درخواسـت نماید کلیه اسـناد و مدارکی که برای اثبات  بدینوسـیله صـحت اطلاعات مورد ارائه توسـط این شـرکت را اعلام و تعهد می
نماید که تکمیل و امضـای پرسـشـنامه هیچگونه حقی برای اینجانب / اینجانبان در مورد باشـد در یک هفته ارائه نماید. ضـمنا تائید میمطالب مذکور مورد لزوم 

 انعقاد قرارداد و اعطای موضوع مناقصه از طرف کارفرما ایجاد نخواهد نمود.

 

 پیشنهاد دهنده:

 مهر و امضاء مجاز:
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 کارفرما: ( عام)سهامی  سیمان شاهرودشرکت  

 پیمانکار: 

 شماره: 

 تاریخ: 

 پیش نویس قرارداد 
 

فرسوده،  ینخاله بنا و حمل یآورجمع  ب،یتخر اتیعمل

اسکلت  و ونیکامل فوندس یمصالح و اجرا گودبرداری، تامین

 آباد وسفی مسکونی پروژه  یبتن
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لحاقی )مندرج پیرو مصوبه کمیسیون معاملات به شماره ........................ مورخ ......................... این قرارداد به همراه دیگر مدارك ا

، 212/248( ثبت شده به شماره  عامشرکت سیمان شاهرود )سهامی  مابین  در ماده دو( که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است فی

نایب  )مدیرعامل و  بیدستانی  نمایندگی آقای محمدرضا بازوی  به    10480015652و شناسه ملی    411148184647با کد اقتصادی  

به شماره    ...............................شرکت  هیئت مدیره( به عنوان کارفرما و    ) رئیس  رئوف حمیدزاده مقدم  هیئت مدیره ( و آقای   رئیس

با شناسه ملی    ................ثبت   به نمایندگی  ........................و  با    پیمانکار به عنوان   .....................................................و  و مطابق 

 شرایط و مشخصات ذیل منعقد گردید. 

 دموضوع قراردا -1ماده  

آوری متر مربع و جمع   500تخریب بنای فرسوده در دو طبقه و نیم  دارای یک واحد انباری در بام و پارکینگ، به متراژ تقریبی کل  

آوری و حمل نخاله به طور کامل من جمله آجرهای آوری آهن آلات و ضایعات و جمعفونداسیون آن و نیز مرتب سازی و جمع

ها به محل دپوی مورد تایید شهرداری ، تامین، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح ) به غیراز بتن و میلگرد اضافی و انتقال نخاله

  7مترمربع در    45/1880مترمربع و زیربنای    432مصرفی( و اجرای فونداسیون و اجرای اسکلت بتنی در زمین محل پروژه به متراژ  

زمینی به مساحت  در قطعه    بقه زیرزمین با کاربری پارکینگ ط  1کف و  طبقه هم  1طبقه مسکونی روی همکف ،    5طبقه شامل  

انبار به مساحت    2450.25 از جانب   یو دستورکارها و صورتجلسات ابلاغ  ییاجرا  ی نقشه هابر اساس    مترمربع  1540مترمربع و 

 کارفرما.   

 ، طی صورتجلسه و مطابق برنامه زمان بندی اجرای کار  پس از ابلاغ قراردادتوسط کارفرما    میلگردهای مصرفیبتن و  (  1تبصره

 تحویل پیمانکار خواهد گردید پیمانکار موظف به ارائه بالانس متریال برای مصالح تحویلی می باشد. 

مصالح و تجهیزات مورد نیاز در اجرای عملیات موضوع قرارداد با کیفیت مناسب و مورد تایید کارفرما کلیه  ( تهیه و تأمین  2تبصرره

 باشد.برعهده پیمانکار می

 :اسناد و مدارک قرارداد -2ماده  

 :باشندمی قرارداد این لاینفک جزء و  بوده اولویت حائز  شماره ترتیب به زیر مدارك و اسناد

 قرارداد حاضر -2-1

 مشخصات فنی و شرایط خصوصی )پیوست شماره یک( -2-2

 ی )پیوست شماره دو(ساختمان یکارها یو عموم یها و مشخصات فن بخشنامه -2-3

 ها )پیوست شماره سه( نقشه -2-4

 برنامه زمانبندی کلی )پیوست شماره چهار( -2-5

 )پیوست شماره پنج(کار و ساختار شکست فهرست و جدول مقادیر و بهای انجام کار  -2-6

 پیمانکاران )پیوست شماره شش( HSEآئین نامه حفاظتی   -2-7

 و گودبرداری )پیوست شماره هفت(حفاری دستور العمل  -2-8
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 (شت) پیوست شماره ه اسناد رسمیتوسط دفتر  تصدیق و تایید شده  صاحبان امضاء مجاز پیمانکارگواهی امضاء   -2-9

یا بین طرفین قرارداد مبادله    شرررودیماجرای قرارداد، به پیمانکار ابلاغ   منظوربه( اسرررناد تکمیلی که حین اجرای کار و  1تبصرررره 

. این اسررناد باید در چارچوب اسررناد و مدارك قرارداد تهیه شررود. این دیآیمنیز جزو اسررناد و مدارك قرارداد به شررمار   گرددیم

 باشد. مجلسصورتمشخصات فنی، نقشه، دستور کار و  صورتبهاسناد ممکن است 

قرارداد، قرارداد حاضرر بر سرایر اسرناد و مدارك قرارداد الویت دارد،  وجود دوگانگی بین اسرناد و مدارك  در صرورت(  2تبصرره

مشرخصرات فنی خصروصری و مشرخصرات فنی    ی اجرایی،هانقشرهدوگانگی مربوط به مشرخصرات فنی باشرد، الویت به ترتیب با   هرگاه

 بر دیگر اسناد و مدارك قرارداد اولویت دارد. 3عمومی است و اگر مربوط به بهای کار باشد، نرخ موضوع ماده 

 مبلغ قرارداد:-3ماده  

 باشد. میناخالص ریال(  مبلغ اولیه قرارداد برابر ............................... ریال) ..............................................................

و افزایش نرخ دستمزد و ...  و مابه التفاوت    یپرداخت ارزهیچگونه تعدیل، اضافه بها ویا ضریب افزایشی ،  قرارداد نیبه ا(  1تبصرره

، افزایش هاهینرخ اتحاد شی، افزایهای انرژحامل  متی ق شی، افزاربازا  متی نوسررانات ق ری ثأت  پیمانکار  یبه عبارت ای  ؛ردی گیتعلق نم

 چی رو ه  نیرا در مبلغ قرارداد خود لحاظ نموده از او ...    یهای گمرکو تعرفههای واگیردار  نرخ دستمزد، افزایش نرخ ارز، بیماری

  نخواهد داشت. متی در ق یری ثأو ت دهیفورس ماژور محسوب نگرد ءفوق جز طیاز شرا  کدام

به   بی ترت نیدهد. به ا شیافزا ایو پنج درصرد موضروع و ارزش مندرج در قرارداد را کاهش    سرتی تا ب تواندیکارفرما م(  2تبصرره 

  ن ی درصد منوط به توافق طرف وپنجستی از ب شتری کاهش ب ای  شی. افزاشودیبه مبلغ آن افزوده م  ایهمان نسبت از مبلغ قرارداد کاسته 

 .باشدیم

هیچ ردیف اضررافه ای به جز آنچه که در فهرسررت    بوده و قرارداد  در  پیمانکارتعهدات    یتمام یشررامل بها  ( مبلغ قرارداد3تبصررره  

مقادیر و بهاء ) جداول منضرررم به قرارداد( صرررراحتاً به آنها اشررراره گردیده تحت عنوان عملیات پیش نیاز، سرررختی کار، کارهای  

که بطور مشرخص در اسرناد و مدارك    ییتواند بابت انجام تعهدهانمی  شرانیا تکمیلی و غیره  به پیمانکار قابل پرداخت نمی باشرد و

 قراردادکند مگر آنکه خلاف آن در  یاضراف  نهیهز یلازم باشرد ادعا قراردادانجام موضروع   ینشرده اسرت، اما به هر حال برا انی ب

 ح شده باشد.  یتصر

 :مدت قرارداد -4ماده  

 این قرارداد از تاریخ مبادله و ابلاغ آن نافذ است. -1-4

 .  باشدیمشمسی  ) ده ماه ( ماه 10مدت قرارداد  -2-4
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برای شررروع   شرردهنیی تعباشررد. پیمانکار متعهد اسررت از تاریخ مجلس تحویل کارگاه میصررورتتاریخ شررروع کار، تاریخ   -3-4

 شروع عملیات موضوع قرارداد، اقدام نماید. منظوربهعملیات، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه 

( آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه زمانبندی تفصررریلی اجرایی هفت روز از تاریخ مبادله قرارداد اسرررت، جزئیات  1تبصرررره 

   بایست مورد تأیید کارفرما باشد.روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن می

 پیش پرداخت: -5ماده  

 به  پس از ابلاغ قرارداد و بنا به درخواسررت پیمانکار ،ضررمانت نامه بانکی به همان مبلغ درصررد مبلغ قرارداد در قبال ارائه بیسررت 

 :گرددپرداخت می عنوان پیش پرداخت به شرح ذیل

 انعقاد قرارداد.پس از ( درصد 8) قسط اول معادل هشت -الف

  .پس از تجهیز کارگاه ( درصد5/6)  قسط دوم معادل شش ونریم -ب

های موقت پس از انجام سی درصرررد مبلرررغ اولیررره پیمررران طبرررق صرررورت وضعیت( درصد 5/5)قسط سوم معادل پنج و نیم  -ج  

 .بدون محاسبه مصالح پای کار

 نحوه پرداخت مبلغ قرارداد: -6ماده  

ها، دسرتورکارها و پیمانکار در آخر هر ماه صرورت وضرعیت کارهای انجام شرده از شرروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشره -6-1

نماید. پس از باشررد، بر اسرراس اسررناد منضررم به قرارداد، محاسرربه کرده و آن را در آخر ماه تسررلیم کارفرما میها میصررورتمجلس

و همچنین اعمال کسرورات قانونی بر اسراس سراختار شرکسرت کار پیوسرت رسریدگی و تأیید نهایی صرورت کارکرد توسرط کارفرما 

 گردد.قراردادی،  ظرف مدت یک ماه به حساب پیمانکار کارسازی میو 

 تضمین انجام تعهدات: -7ماده  

درصد مبلغ قرارداد را به منظور تضمین   10روز پس از ابلاغ پذیرش پیشنهاد از سوی کارفرما،    7بایست حداکثر تا  پیمانکار می

نامه بانکی تسلیم کارفرما نماید. ضمانتنامه مذکور تا پایان قرارداد نزد کارفرما  باقی خواهد ماند انجام تعهدات، به صورت ضمانت

اختیار می دهد تا در موارد مقتضی عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار، جرائم و مطالبات   کارفرما  و پیمانکار با امضای این قرارداد به

خود را از محل تضمین مذکور و یا وجوه بستانکاری پیمانکاربرداشت نماید. ضوابط مرتبط با تضمین انجام تعهدات و آزادسازی  

 ی باشد.  شرایط عمومی پیمان م  34آن مطابق با ماده 

 کسورات: -8ماده  

 باشد.  طرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده پیمانکار می -8-1
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اجتماعی    تأمینلیست و حق بیمه پرسنل خود را به سازمان    هرماههاجتماعی   تأمینپیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان    -8-2

 تی وضرعصرورتنهایی    حسرابهیتسروارسرال و پرداخت نماید. پس از اتمام قرارداد، اخذ مفاصرا حسراب به عهده پیمانکار بوده و 

 پذیرد.  قطعی پس از اخذ مفاصا حسراب بیمه صورت می

سرررده نزد کارفرما   عنوانبهدرصرد حق بیمه کسرر و  5به میزان   تی وضرعصرورتاجتماعی از هر  تأمینقانون  38مطابق با ماده  -8-3

اجتماعی به  تأمینپس از ارائه مفاصررا حسرراب بیمه از سررازمان   تی وضررعصررورتگردد و این مبلغ به همراه آخرین نگهداری می

 گردد.پیمانکار پرداخت می

از سرررده حسرن انجام   %50شرود. حسرن انجام کار کسرر و در نزد کارفرما نگهداری می عنوانبه %10از هر کارکرد به میزان  -8-4

کار، پس از تحویل موقت، تأیید صرورت وضرعیت قطعی، اخذ و ارایه مفاصراحسراب تأمین اجتماعی قرارداد توسرط پیمانکار، به 

وی مسرترد می گردد. مابقی پس از سررری شردن دوره تضرمین، تحویل قطعی کارهای موضروع قرارداد، به پیمانکار مسرترد خواهد  

ی کل و یا هر بخش از تضررمین )سررررده( حسررن انجام کار، مشررروط به عدم بدهی پیمانکار به کارفرما، با توجه به شررد. آزاد سرراز

 صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حساب های وی، می باشد.

قوانین فعلی و آتی امور اقتصرراد و دارائی کشررور در قبال ارائه گواهی ثبت اعتبار و سررایر  اسرراس  بر افزودهارزشمالیات بر   -8-5

 . گرددیماسناد مثبته محاسبه و به پیمانکار پرداخت  

 باشد.  های فروشگاهی می( پیمانکار ملزم به رعایت ثبت در سامانه مودیان و پایانه1تبصره 

 توسط کارفرما.  شدهاعمالجرائم احتمالی   -8-6

 کسورات پیش پرداخت.   -8-7

 ی پیمانکار:امهیبتعهدات  -9ماده  

بیمه حوادث کارگران و کارکنان خود در کارگاه تا اتمام  بیمه تمام خطر،  پیمانکار موظف اسررت نسرربت به بیمه مسررئولیت مدنی،  

خطر حوادث ناشرری از اجرای عملیات موضرروع عملیات موضرروع قرارداد و همچنین خسررارات وارده به اشررخاص ثالر در برابر  

هرگونه   ها را تحویل کارفرما نماید.های کارفرما را نیز پوشررش دهد اقدام و اصررل بیمه نامهای که کلیه مسررئولیتمناقصرره به گونه

، سراختمانهای مجاور و نیز کلیه آسریبهای  آسریب و خسرارت وارده به کارهای انجام شرده  و مصرالح و تجهیزات پای کار، اشرخاص

 وارده ناشی از عملیات اجرایی بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

( در هر صورت کارفرما هیچگونه مسئولیتی اعم از حقوقی، کیفری، جزائی و مالی ناشی از عدم رعایت این مفاد توسط 1تبصره  

 .پیمانکار را ندارد

 دوره تضمین: -10ماده  
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گردد، شرایط عمومی تعیین می  39حسن انجام عملیات موضوع قرارداد، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده  

 گردد.)شش ماه( از سوی پیمانکار، تضمین می ماه 6برای 

 

 

 اجرای کار:بر نظارت   -11ماده  

بوده کره کتبراً در هنگرام مبرادلره قرارداد بره  سررریمران شررراهرود  شررررکرت    نمراینرده  بر عهرده  پیمرانکرار  تعهردات  ینظرارت بر اجرا  -11-1

  خواهد شد. یمعرف  پیمانکار

مندرج در قرارداد و مطابقت آن با  یمشرخصرات فن با مطابقت  ری به کارگاه از ح  مصرالح ورودیبر تطابق  کارفرما   ندهینما -11-2

  قرارداد کنترل خواهد داشت. نیمربوطه و مدارك منضم به ا  یهاستی لها و مشخصات و چکنقشه

و مشرخصرات فنی عمومی و  هانقشره( حضرور و تائیدات دسرتگاه نظارت نافی مسرئولیت پیمانکار در اجرای صرحیح و مطابق 1تبصرره 

 خصوصی عملیات موضوع قرارداد نخواهد بود.

معیوب یا ناقص بوده و یا طبق مشرخصرات  مصرالح ورودیدر موقع بازرسری، کارفرما   ندهیبه تشرخیص نما کهی( درصرورت2 تبصرره

بخواهد.    پیمانکارها را از  ها امتناع نموده، اصلاح و یا تعویض آناز قبول آن  تواندیمکارفرما    ،مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد

به عهده   ری و خسرارات حاصرل از این تأخ  هانهیهز  هی کل  و  گرددینم قراردادناشری از این بابت موجب افزایش مدت    ری هرگونه تأخ

 است.  پیمانکار

مدارك   بر اسرراسو مشررخصررات فنی،   هانقشررهدسررتگاه نظارت بر اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با   -11-3

با رعایت کامل    نی مابیفمنضرم به این قرارداد کنترل خواهد داشرت و پیمانکار موظف اسرت کلیه کارها را طبق اسرناد و مدارك 

 اصول ایمنی، فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نماید.

 تأخیرات و جرایم قرارداد: -12ماده  

ریال و برای بیش از یک چهارم مدت    30،000،000در صورت بروز تاخیر غیر مجاز تا یک چهارم مدت قرارداد روزانه مبلغ  

به موقع تعهدات محاسبه شده و از   60،000،000قرارداد در صورت عدم فسخ قرارداد روزانه مبلغ   ایفای  التزام عدم  ریال وجه 

 گردد. مطالبات و تضامین کسر می

 باشد. ( اخذ وجه التزام تاخیرات غیر مجاز بدل از اصل تعهد نمی1تبصره 
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شرایط عمومی قرارداد یک ماه پیش از اتمام مدت اولیه قرارداد و یا هر   30( پیمانکار موظف است با رعایت بند ج ماده  2تبصره  

تمدید مدت قرارداد نسبت به ارائه لایحه تاخیرات اقدام نماید، بدیهی است در صورت قصور کارفرما راسا اقدام و پیمانکار حق 

  شت.هیچگونه اعتراضی نخواهد دا 

 فسخ: -13ماده  

قرارداد را فسخ نموده و موضوع    روزه،  10و تعیین مهلت زمانی    اخطار قبلی  با یک نوبتتواند در هر یک از موارد زیر،  کارفرما می

 نماید: ابلاغ پیمانکار را به 

 تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت قرارداد.  -14-1

 تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع قرارداد بیش از مهلت تعیین شده در قرارداد. -14-2

 .تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه قرارداد -14-3

 های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار.از کارتاخیر در اتمام هر یک  -14-4

 تاخیر در اتمام قراردادبه مدت بیش از یک چهارم مدت قرارداد.  -14-5

 روز.  15بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کارفرما ، بیش از  -14-6

 انحلال شرکت پیمانکار. -14-7

ای که موجب توقف یا  ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه  -14-8

 کندی پیشرفت کار شود.  

 تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران. -14-9

 واگذاری پیمان به شخص ثالر. -14-10

 گردد. شرایط عمومی پیمان جاری می 47( در صورت فسخ قرارداد ،اقدامات پس از فسخ مطابق ماده 1تبصره 

 خاتمه: -14ماده  

بنا به مصلحت خود یا علل دیگر،  هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد،  

روز    15تصمیم به خاتمه دادن قرارداد بگیرد، خاتمه قرارداد را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از  

کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین  باشد به پیمانکار ابلاغ می

بتواند در آن مهلت، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده  کند و مهلت بیشتری به پیمانکار میمی دهد تا پیمانکار 

 تحویل نماید.  

 گردد.شرایط عمومی پیمان جاری می 48( در صورت خاتمه قرارداد، اقدامات پس از خاتمه مطابق ماده 1تبصره 

 حوادث غیر مترقبه )فورس ماژور(: -15ماده  
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خارج از    کهآنهای همه گیر و مانند  در صورت بروز موارد فورس ماژور مانند سیل، زلزله، اعتصاب، شورش و جنگ وبیماری

حیطه اختیارات طرفین باشد و انجام بخشی از موضوع قرارداد و یا تمام آن غیر ممکن باشد در صورت خاتمه قرارداد هیچ یک از 

به   توانندیم  کارفرما  طرفین حق مطالبه ضرر و زیان وارده را نخواهند داشت و همچنین را  با توافق کتبی، مدت موارد مذکور 

 قرارداد اضافه و یا قرارداد را ختم نمایند. 

 

 مرجع حل اختلاف: -16ماده  

در صرورت وقوع اختلاف در اجرا و تفسریر قرارداد حاضرر، طرفین مکلف به مذاکره جهت حل و فصرل اختلاف خواهند بود. در 

 صورتی که موارد از طریق مذاکره حل و فصل نشود مراجع دادگستری تهران صالح به رسیدگی می باشند.  

 نشانی و اقامتگاه قانونی طرفین: -17ماده  

 09109854803:  شماره تماس  تلفن:155تهران ، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر، نبش کوچه گروس، پلاك  نشانی کارفرما:  

      : ............................کد پستی:...................تلفنر: .................................................................... پیمانکانی نشا

( روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را 15)  بایست، میقرارداد نشانی خود را تغییر دهد  طرفیناز    هریکهرگاه  (  1تبصره  

به طرف دیگر اعلام کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و دریافت شده 

 تلقی می گردد.  

 نسخ قرارداد: -18ماده  

ماده و در سه نسخه تنظیم، که کلیه نسخ دارای ارزش واحد می باشند تنظیم و از تاریخ ابلاغ، نافذ، معتبر و لازم    18این قرارداد در  

 باشد.الاجراء می

 

 

 پیمانکار         کارفرما:                                                                                                                  

 .......................................................                                              سیمان شاهرود )سهامی عام(شرکت                           

 مهر و امضاء مجاز                                        رئوف حمیدزاده مقدم               محمدرضا بازوی بیدستانی           

   هیئت مدیره         رئیس             هیئت مدیره           رئیسنایب مدیرعامل و              
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 مشخصات فنی و شرایط خصوصی 

 شرایط خصوصی 

شود محسوب میاین شرایط خصوصی با توجه به مشخصات طرح و شرایط اجرا تهیه و تنظیم شده و جزو لاینفک مدارك پیمان 

تواند از های پیمان منظور شده است. به عبارت دیگر این شرایط خصوصی نمیو هرگونه هزینه ناشی از رعایت مفاد آن در قیمت

قیمت تغییر  با  رابطه  ادعا در  برای طرح  پیمانکار مجوزی  قیمتطرف  بر  بها علاوه  اضافه  یا  بها  یا ها و درخواست  و  پیمان  های 

ها قرار گیرد. در صورتی که بین مفاد این شرایط و سایر مدارك منضم به پیمان تناقضی وجود خسارت و تمدید مدت و مانند آن

با مفاد این شرایط خصوصی خواهد بود و شرایط عمومی قرارداد پس ازاعمال این شرایط خصوصی به  داشته باشد، ارجحیت 

 باشد. عنوان شرایط عمومی این قرارداد ملاك عمل می

با شناخت کافی از    -1 پیمانکار از جزئیات و شرایط قرارداد آگاهی کامل داشته و ضمن مطالعه کلیه اسناد و مدارك قرارداد 

 محدوده انجام پروژه و حجم خدمات موضوع قرارداد اقدام به امضا این قرارداد نموده است.

به اعلام سازمان و عوامل کلیدی خود اعم از مدیر  روز از امضاء قرارداد نسبت    3پیمانکار موظف است ظرف مدت حداکثر    -2

پروژه و رئیس کارگاه و ... جهت انجام خدمات قرارداد حاضر و بطور مشخص به کارفرما نماید و نسبت به اخذ تاییدیه صلاحیت  

 این عوامل اقدام نماید. 

متخصص و دارای تجربه کافی را بکار گیرد. در صورت  پیمانکار متعهد است برای اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد افراد    -3

عدم تایید صلاحیت فنی، تجربی و اخلاقی هر کدام از کارکنان پیمانکار توسط کارفرما پیمانکار موظف به تغییر افراد مورد نظر  

 باشد. و جایگزین نمودن افراد دارای صلاحیت با تایید کارفرما می

کار در    یاجرا  تی خود را که مسئولو دارای صلاحیت فنی لازم    یرسم  ندهیپیمانکار موظف است پس از مبادله قرارداد نما  -4

موضوع قرارداد در    یموظف است در طول مدت اجرا  ندهینما  نیو ا  دینما  ی کارگاه را به عهده خواهد داشت کتباً به کارفرما معرف

 کارگاه حضورداشته باشد.  

 باشد.پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق با فرمت ابلاغی کارفرما می -5

 باشد. حفاظت و نگهبانی از کارگاه تحویلی به پیمانکار، ابزار و تجهیزات، انبار و مصالح پای کار بر عهده پیمانکار می -6

 غذای پرسنل پیمانکار و نیروهای کارگری به عهده و هزینه پیمانکار است.   موقت کارگری، تجهیز و برچیدن کارگاه، اسکان -7

عملیات اجرایی به عهده پیمانکار است. در صورت تأمین از سوی کارفرما   ازین  موردآب، برق، سوخت و مخابرات،    تأمین هزینه    -8

 گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.  سهم مصرفی محاسبه و از صورت کارکرد آن پیمانکارکسر می

در صورت نیاز کلیه عملیات داربست بندی )چهارپایه، تخته زیرپایی( مورد نیاز جهت اجرای کار و هم چنین جمع آوری آن    -9

 باشد.  پس از انجام کار به عهده و هزینه پیمانکار می

های پرداخت هزینه تخلیه مصالح و تجهیزات و همچنین هزینه انتقال و حمل تا محل اجرا جمع آوری و انتقال ضایعات و نخاله  -10

ای پرداخت  باشد و از این بابت هیچگونه هزینههای مجاز( بر عهده پیمانکار میحاصله، از محل اجرا تا خارج از پروژه )در محل

 گردد. نمی
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باشد و در صورت بروز  می  ر ی غپیمانکار موظف به بررسی و تدبیر راهکارهای لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به    -11

ی به دعاوی در مراجع ذیصلاح به عهده پیمانکار بوده و گوئ  پاسخهرگونه خسارت احتمالی پرداخت خسارات احتمالی وارده و  

 ندارد. هاآنکارفرما هیچگونه تعهدی در قبال 

 . باشدیمموجود به عهده پیمانکار    ضوابطو    نامهنیی آدر مراحل مختلف مطابق با    ازی موردنهای  هزینه انجام آزمایشات و تست  -12

و کلیه تبعات قانونی، مالی، جزایی و کیفری عدم   باشدیمی افراد فاقد مجوزهای قانونی جهت کار در ایران ممنوع  ر ی کارگبه  -13

 . باشدیممستقیماً به عهده پیمانکار  الذکرفوقرعایت موارد 

 .باشدیم پیمانکارعهده ه  بتا تحویل موقت  شدهانجام اتی عمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ -14

جزئیات اجرائی تکمیلی و تغییرات احتمالی حین اجرای کار در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و از این بابت هیچگونه   -15

 ادعا و اعتراضی توسط پیمانکار مسموع نخواهد بود.  

بر اساس کار ملاك محاسبه کارکرد پیمانکار، کار انجام شده بوده و پس از پایان کار و ابلاغ صورتجلسات، کارکرد قطعی  -16

 باشد. گردد، مسئولیت اندازه گیری و متر کشی برعهده پیمانکار میمحاسبه میواقعی انجام شده و  بالانس متریال تصویب شده 

هایی که به تصویب کارفرما رسیده  پیمانکار متعهد به انجام تعهدات موضوع قرارداد طبق دستور کار ناظر ، مشخصات و نقشه  -18

باشد.در صورتی که در انجام تعهدات موضوع قرارداد به تشخیص دستگاه نظارت و یا کارفرما و آخرین استانداردهای فنی می

ایرادی مشاهده گردد، پیمانکار موظف است ایرادات و نواقص را به هزینه خود و طی مدت تعیین شده توسط ایشان، برطرف 

 نماید.  

های کاری دیگر مستقر  پیمانکار مسئول حفظ نظم و رعایت مقررات و تبعیت از ضوابط جاری کارگاه و نیز هماهنگی با گروه  -19

کارکنان پیمانکار، با اعلام دستگاه نظارت و یا مقررات کارگاه از سوی   نظمی و یا عدم رعایتباشد. درصورت بیدر پروژه می

 کارفرما، پیمانکارموظف به جایگزینی کارکنان خود خواهد بود و کارفرما در این گونه موارد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 . باشدمی مانی پ موضوع محل در رکا به مشغول  مانکارانی پ ریوسا پروژه ییاجرا مسئولان با یهماهنگ به ملزم مانکاری پ -20

نماید از همه قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با انعقاد و  پیمانکار اقرار می   -21

ها و عوارض آگاه و  اجرای این قرارداد و نیز در خصوص دستمزد و مزایای کارگری و خسارات اخراج و غیره و قوانین مالیات

 ها می باشد. متعهد به رعایت آن 

پیمانکار مسئول هر گونه خسارات وارد شده به کارگران، شخص ثالر، مصالح، مستحدثات و امکانات موجود در کارگاه و   -22

 مستحدثات مجاور کارگاه خواهد بود. کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت. 

پیمانکار موظف به تأمین ابزار، تجهیزات و کارکنان ذیصلاح به تعداد کافی )به تشخیص نماینده کارفرما( برای اجرای موضوع    -23

ها مورد تأیید نماینده کارفرما نباشد، باشد. در صورتی که در حین عملیات، تعداد تجهیزات و کارکنان و صلاحیت آن قرارداد می

راساً و با    کارفرمادر غیر اینصورت  پیمانکار متعهد است در حداقل زمان ممکن نسبت به تأمین یا جایگزینی آنها، اقدام نماید؛  

و پیمانکار   دینما  یمعرف  یر ی به کارگ  یرا تأمین و برا  ازی مورد ن  یانسان  یروی و ن  زاتیتجه   بالاسری،به عنوان  درصد    30احتساب  

 است.ها آن  یری موظف به بکارگ
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چنانچه پیمانکار توان انجام قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را نداشته باشد )به تشخیص کارفرما(، کارفرما حق دارد بدون    -24

نیاز به کسب موافقت پیمانکار، آن قسمت عملیات را از قرارداد پیمانکار حذف و مبلغ قرارداد را به مبلغ قابل قبول کارفرما کاهش  

های بالاسری، راساً یا توسط شخص دیگری انجام دهد. در این  درصد به عنوان هزینه  30یمانکار با احتساب  دهد و یا به هزینه پ

 صورت پیمانکار موظف به هماهنگی و همکاری با مجری این بخش از کار است.  

مورد تأیید کارفرما های  فرم  ساختار شکست کار و  وضعیت انجام موضوع قرارداد مطابق با  پیمانکار موظف به ارائه صورت  -25

 خواهد بود. 

درصورت بروز هر گونه نقص درانجام موضوع قرارداد که منتسب به پیمانکار باشد. پیمانکار موظف به تخریب و انجام مجدد   -26

گونه وجهی بابت تخریب و بازسازی  آن بخش به گونه صحیح و مطلوب در چارچوب زمان ابلاغی نماینده کارفرما است و هیچ

 گردد. به وی پرداخت نمی

 آنکه   بر  علاوه  نباشد،کارفرما    تائید  مورد  پیمان   از  عملیاتی  دستورکارها، وها  نقشه  صحیح  اجرای  عدم علت  به  که  صورتی  در  -27

  پیمانکار   بدهکار  حساب  به  بالاسری  به عنوان هزینه  %30  اضافه  به  اصلاح  و  ب یتخر  هزینه  شد،  نخواهد  پرداخت  آن  تی وضع  صورت

  کند،   مسامحه  یا  و  ورزد   قصور  وظیفه  انجام  در  چنانچه  و  بود  خواهد  مذکور  معایب  رفع  به  ملزم  پیمانکار  ضمناً.  شد  خواهد  منظور

 یا  مطالبات  محل  از%    30  رابعلاوه  آن  هزینه  و  نموده  رفع  بداند  مقتضی  که  هرترتیب  به  را  نواقص  و  معایب  دارد  حق   کارفرما

   .داشت  نخواهد اعتراضی و ادعا هیچگونه حق  پیمانکار و کند برداشت پیمانکار یهاسررده

آوری و انتقال نخاله از سطح کار به محل مجاز تعیین شده بایستی بطورمرتب و مستمر توسط و به هزینه پیمانکار، روزانه جمع  -28

 نماید.از پیمانکار کسر می %30انجام پذیرد. در صورت عدم پاکسازی روزانه، کارفرما راساً اقدام و هزینه تمام شده را به علاوه 

های برق و تلفن و غیره را که احیاناً در هنگام اجرا با آنها مواجه های آب و کابلپیمانکار باید تأسیسات زیر بنایی شامل لوله  -29

 شود، حفاظت نماید. می

های حفاظت فنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی از کار تواند در صورت مشاهدة عدم رعایت دستورالعملکارفرما می  -30

های یاد شده صادر نماید. در این حالت، مسئولیت توقف ایجاد را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل

 باشد. شده و تأخیرات به وجود آمده به عهده پیمانکار می

بایست حداکثر ظرف سه روز کارگاه را  درصورتی که کارفرما خاتمه یا فسخ قرارداد را به پیمانکار ابلاغ نماید، پیمانکار می  -31

 تحویل کارفرما نماید. 

  ات ی عمل یاز هر نوع و مقدار و ... جهت اجرا یآلات و مصرررالح مصررررف  نی تمام لوازم، ابزار آلات، ماشررر  نهیهز یبه طور کل -32

قابل قبول نبوده و  ربطیذ  مانکاری از پ ییادعا  چی خصرروص ه نیدرا  نیبنابراها منظور شررده اسررت. فیواحد رد  متی ها در قفیرد

 .گرددینم  دیی تا

بایستی مصالح مورد نیاز را پیش خرید و یا به مقدار لازم برای جلوگیری از توقف کار تأمین و دپو نماید به نحوی  پیمانکار می  -35

 که کمبود بخشی از آنها به دلیل افزایش تقاضا و یا علل دیگر تأثیری در برنامه پیشرفت کار نداشته باشد.
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پیمانکار موظف است نمونه هر یک از مصالح مصرفی در کارهای اجرایی )و در موارد لازم حداقل سه نمونه( را به همراه   -36

انجام آزمایش برای  فنی  تأیید در اختیار دستگاه نظارت قرار داده و  مشخصات  انجام های لازم و بررسی و  همکاری لازم را در 

 بایست حفظ و نگهداری شوند.های مصالح تا پایان کار میها و پیگیری جهت اخذ نتایج بعمل آورد. نمونه آزمایش

 باشد. هزینه تأمین بالابر )جهت انتقال مصالح به طبقات( برعهده و هزینه پیمانکار می -37

 باشد. های اجرا شده در زمان اجرای مابقی عملیات بر عهده و هزینه پیمانکار میمحافظت و پوشش از عملیات -38

با وضع موجود و مصالح پای کار، تهیه جزییات -39 اولیه متناسب  تغییرات نقشه های  نقشه های شاپ،  به تهیه  پیمانکار موظف 

  می باشد. های ازبیلت مطابق با فرمت مورد قبول کارفرما اجرایی مورد نیاز، تهیه نقشه

پیمانکار موظف به اخذ جزئیات اجرائی تکمیلی و تغییرات احتمالی حین اجرای کار در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و    -40

از این بابت هیچگونه ادعایی بابت کسری جزئیات اجرایی و  تاییدیه لازم قبل از اجرای هر مرحله از نماینده کارفرما می باشد، لذا  

 .  ها و اطلاعات در زمان اجرای کار پذیرفته نخواهد بود کسری نقشه

متر مربع مطابق نظر کارفرما به عهده و هزینه پیمانکار    2*1تأمین و نصب تابلو معرفی ساختمان از جنس فلکسی به ابعاد تقریبی    -41

 باشد.می

 کار با مدرك عمران سال سابقه 10یک نفر سرپرست کارگاه با حداقل به استقرار پیمانکار موظف -42

 - 3  دفتر فنییک نفر مهندس    - 2یک نفر مهندس معمار    - 1پیمانکار موظف به استقرار و راه اندازی تیم فنی مشتمل بر حداقل    -43

 HSEیک نفر مسئول    -4.  باشد که تحت عنوان دفتر فنی پیمانکار در کارگاه مستقر خواهند شدمی  کنترل پروژهیک نفر مهندس  

بایست در حین اجرای  های ازبیلت میهای ساخت و نقشهگردد با توجه به حضور افراد مذکور در پروژه، نقشهو همچنین تأکید می

 کار و مطابق برنامه زمان بندی تهیه و ارائه گردد.

ای های استقرار نفرات  و تجهیزات خود را در مبلغ پیمان لحاظ نموده است و هیچ پرداخت جداگانههزینهمی بایست   پیمانکار  -44

 بابت این موضوع پرداخت نخواهد شد. 

به تعداد حداقل دو نفر از عوامل کارفرما به شرح ذیل    -45 نیاز و دفترکار  به تأمین امکانات و تجهیزات مورد  پیمانکار موظف 

 باشد.می

 اداری مورد نیاز.و لوازم  ، میز جلسات به همراه صندلیA3، پرینتر رنگی انهیدستگاه را دو و صندلی مورد نیاز،  زی م نی مأت −

 .گرم جهت نهار یوعده غذا کی −

 تهیه محل استقرار، هزینه ایاب و ذهاب ناظر پروژه   −

 کننده  دیو عوامل بازدعوامل کارفرما از  یرائیپذ −
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نماید.  -46 معرفی  کارفرما  به  را  کارگاه خود  سرپرست  است  موظف  اجرایی  عملیات  آغاز  از  قبل  است پیمانکار  لازم 

نماینده    انجامد، ی روز طول ب  3تمام اوقات در کارگاه حاضر بوده و یا در غیاب خود که نباید بیش از    سرپرست کارگاه

 نماید.  معرفی باشد، کارفرما  تائید مورد  که را خود الاختیار¬تام

 کارفرما می باشد. بهکلیه مصالح مصرفی   الیمتر بالانستهیه  پیمانکار موظف به  -47

 مشخصات فنی

 باشد:پیمانکار  در خصوص گودبرداری و تحکیم گود ملزم به رعایت موارد ذیل می

 .تکمیل قسمت مربوطه فرم درخواست صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی -1

تهیه شرده از نظر مطابقت با یکدیگر و با   های اجراییهای اجرایی ایمنی گودبرداری و دسرتورالعملگزارش طراحی، نقشرهکنترل و بررسری  -2

. ) طرح ارائه شده باید به گونه ای باشد که منطبق با نقشه های سازه ای بوده و هیچگونه تداخلی با اجرای ستونهای وضعیت محلی و اصول فنی

سرازه نداشرته باشرد و مسرئولیت کنترل و در نظر گرفتن موضروع فوق در طراحی و اجرا بر عهده پیمانکار می باشرد. نقشره های سرازه پیوسرت 

 و کلیه ارگانهای مرتبط برای طراحی بر عهده ی پیمانکار می باشد.میباشد.( اخذ تاییدیه کارفرما 

 .هفته پیش از شروع عملیات گود برداریهای اعلام مشخصات گودبرداری و هشدارهای ایمنی یک نصب تابلو -3

بر  های مجاورانتخاب جزئیات روش گودبرداری، اسررتفاده از ماشررین آلات مناسررب، رعایت اصررول ایمنی و پایش )مونیتورینگ( سرراختمان-4

 ذیصلاح خواهد بود. یا شرکت ژئوتکنیک  دستگاره نظارتبراساس نظر  طرح و  عهده پیمانکار و با توجه به

و هرگونه  ها و اشرخاص ثالر موظف اسرت با توجه به شررایط پروژه و خطرات احتمالی نسربت به اخذ پوشرش بیمه ای همجواری پیمانکار -5

در مبلغ قرارداد  های مذکور  در خصروص حوادث ناشری از گودبرداری، متناسرب با خطر احتمالی اقدام نماید و هزینه اخذ بیمه نامهبیمه ی لازم  

 لحاظ شده است.  

های مجاور با رعایت قوانین و مقررات و شررایط و قراردادهای موجود در  موظف به فراهم کردن شررایط لازم برای تخلیه سراختمان پیمانکار -6

، شرهرداری یا سرازمان آتش ذیصرلاح صرورت تشرخیص ضررورت تخلیه اضرطراری ناشری از عملیات گودبرداری توسرط ناظر، شررکت ژئوتکنیک

 .باشدنشانی می

موظف به انجام هرگونه همکاری و هماهنگی لازم جهت بازدید بازرسرین نهادهای نظارتی شرامل وزارت راه و شرهرسرازی، وزارت   پیمانکار -7

 .باشدمیو کلیه مراجع با هماهنگی کارفرما تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 سال بعنوان سرپرست کارگاه با پروانه صلاحیت گودبرداری استفاده نماید. 10پیمانکار موظف است از مهندسین عمران با سابقه بالای  -8

 های اجرایی و تهیه لوازم ایمنی برای کل عوامل فنی کارگاه بر عهده پیمانکار است.مسئولیت پیمانکاران جزء، اکیپ -9

مرری  -10 اجرررایرری  مرررحررلرره  هررر  در  آن  پرریررمررانررکررار  اجرررای  جررواز  نررمررایررد.بررایسررررت  کسررررب  پررروژه  نرراظررر  از    مرررحررلرره)پرررمرریررت(را 

 پیمانکار موظف است از طریق یک ازمایشگاه مرجع که به تایید کارفرما رسیده موارد ذیل را انجام دهد: -11

 د.های ژئوتکنیکی و ارزیابی مجدد خطر گوانجام بررسی -11-1

گررزارش   -11-2 نررقشرررره  حطررربررازنررگررری  تررهرریرره  دسررررتررورالررعررمررلو  ارائرره  و  گررودبرررداری  ایررمررنرری  اجرررایرری  اجرررایرری هررای     .هررای 

 ناظرتهیه گزارش بررسی وضعیت ایمنی تأسیسات و معابر مجاور و پیش بینی تمهیدات لازم برای تامین ایمنی با هماهنگی  -11-3
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 .انجام ارزیابی خطر گود درحین اجرا درصورت اعلام نیاز ناظر -11-4

، گزارش  فرم درخواسرت صردور مجوز شرروع عملیات سراختمانی،  چک لیسرت ارزیابی خطر گودبرداری های پیمانکار موظف اسرت فرم  -12

، هاها و مدارك طراحی اقدامات تأمین ایمنی آنهای مجاور و نقشرهگزارش بررسری وضرعیت سراختمان، گودبرداریو ایمنی  وضرعیت روزانه  

 را به ناظر و کارفرما ارسررال نماید.  هاگزارش بررسرری وضررعیت ایمنی تأسرریسررات و معابر مجاور و مدارك طراحی اقدامات تامین ایمنی آن

 باشد.مقرارت ملی ساختمان می 12و مبحر  7پیمانکار ملزم به رعایت تمامی موارد مبحر  -13

های و ادامه آن تا مرحله اجرای اسرکلت تا تراز طبقه همکف و ارائه گزارش  (Monitoring)پایش سریسرتم حفاظت گود در حین اجرا   -14

 مستمر.

پیمانکار موظف اسرت مطابق گزارش ژئوتکنیک )به پیوسرت( و کنترل مجدد آن و با آگاهی و علم نسربت به شررایط زمین و نوع خاك و   -15

 در نظر گرفتن وضعیت نقشه های سازه نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نماید.

 در پایان هر روز پیمانکار موظف به اتمام کار روزانه می باشررد و در پایان کار روزانه  هیچگونه دهانه ی بازی که مورد پایدارسررازی قرار-16

 نگرفته نباید داشته باشد.

پیمانکار مجاز به پنل برداری دیوارهای دور در هنگام تاریکی شرب نمیباشرد و هرگونه پنل برداری در روشرنایی روز صرورت گرفته و فقط -17

 مجاز به حمل خاك در هنگام تاریکی هوا میباشد.

پیمرانکرار موظف اسرررت پیش از انجرام هرگونره پنرل برداری برا نمراینرده معرفی شرررده از طرف کرارفرمرا همراهنگی هرای لازم را انجرام داده  و -18

ام  حداکثر طول پنل برداری را با تایید ایشررران انجام نماید. در غیر این صرررورت هرگونه وقفه در روند اجرای عملیات و جلوگیری از ادامه  انج

 سط نمایده کارفرما بر عهده و هزینه  پیمانکار میباشد و هیچگونه افزایش مدت ناشی از این موارد منظور نمی گردد.کار تو

دفترچه ژئوتکنیک انجام پذیرفته به پیمانکار ارائه می گردد. و پیمانکار موظف اسرت دفترچه ژئوتکنیک را کنترل کند و در صرورت لزوم  -19

 آزمایش مجدد ژئوتکنیک را به هزینه ی خود انجام دهد تا طرح قابل اجرا باشد.  

 باشد:پیمانکار  در خصوص اجرای آرماتوربندی ملزم به رعایت موارد ذیل می

مختص عملیات آرماتور بندی نظیر میزکار و آچار گوسرراله، قیچی برش میلگرد، دسررتگاه خم کردن میلگرد، و ..... بر   آلاتتأمین ابزارتهیه و  .1

 .عهده پیمانکار می باشد

  .پیمانکار مجاز به استفاده از دستگاه هوابرش نسبت به برش میلگرد نمی باشد .2

 .رعایت نماید کاملاپیمانکار ملزم است کلیه نکات ایمنی و فنی مطابق با آیین نامه بتن ایران نسبت به نحوه و بکارگیری میلگردها را  .3

 .پیمانکار ملزم است هرگز از میلگردهای خم شده استفاده مجدد ننماید .4

و عدم آغشرته شردن میلگردها به گل، روغن، قیر، دوغاب سریمان خشرک   سرلامتپیمانکار می بایسرت پیش از جاگذاری میلگردها، نسربت به  .5

 .شده، رنگ، زنگ زدگی و ....اطمینان حاصل نماید

پیمانکار ملزم اسرت موقعیت آرماتورها را پیش از بتن ریزی و در ضرمن بتن ریزی و پس از بتن ریزی کنترل نماید. مسرئولیت هر گونه قصرور و  .6

 .کوتاهی از جانب پیمانکار که منجر به تخریب بنای ساخته شده باشد، بر عهده شخص پیمانکار می باشد

بهره برد. پیمانکار متعهد می    فولادیبه منظور نصرب آرماتورها بوسریله عناصرر غیرسرازه ای باید از مفتول ها یا اتصرال دهنده ها یا گیره های   .7

 .مربوطه را تأمین نماید  اتصالات گردد به تعداد و حجم مورد نیاز
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 یبرا   الیموظف به ارائه بالانس متر مانکاریپتحویلی کارفرما می باشررد. در این راسررتا   پیمانکار متعهد به  جلوگیری از پرت غیرمجاز میلگردها .8

تحویلی بوده و صرورت وضرعیتهای پیمانکار بر اسراس بالانس متریال تصرویب شرده،  محاسربه و پرداخت خواهد شرد و پیمانکار حق   میلگردها

 هیچگونه اعتراضی را بابت آن نخواهد داشت.

 باشد:پیمانکار  در خصوص اجرای فونداسیون و اسکلت ملزم به رعایت موارد ذیل می

سررنگدانه های مصرررفی در سرراخت بتن بایسررت با مشررخصررات تعیین شررده در مبحر پنجم مقررات ملری سرراختمانی ایران تحت  .1

 .ساختمانی( و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن مطابقت داشته باشدعنوان)مصالح و فرآورده های 

سرنگدانه های ریز و درشرت مصررفی در بتن باید تمیز، سرخت، پایا و عاری از مواد شریمیایی جذب شرده، پوشرش های رسرمی، گچی و  .2

مواد ریز باشررند که به چسرربندگی آن ها با خمیر سرریمان اثر می گذارند. مقدار مواد زیان آور موجود در سررنگدانه ها نباید از مقادیر 

 .ر نهم مقررات ملری ساختمان تجاوز کندحداکثر مجاز قید شده در مبح

آب مصررفی در سراخت بتن بایسرت تمیز و صراف باشرد. از افزودن هرگونه موادی که ممکن اسرت به اسرتحکام بتن آسریب بزند از   .3

 .شود پرهیز جد به …جمله روغن، اسیدهای قلیایی، مواد قندی و 

 .کلیه ابزار و وسایلی که به منظور ترکیب و انتقال بتن از جمله کامیون انتقال بتن می بایست فارغ از افزودنی ها باشد .4

 .در محل بتن ریزی می بایست از مواد افزودنی و زاید و همچنین یخ زدوده شود .5

 .مصالح ساخت و ساز که در تماس مستقیم با بتن قرار دارند می بایست به نحو مقتضی خیس شوند .6

 .پیش از ورود بتن به بخش آرماتور بندی شده، می بایست از خارج شدن آب از آن ناحیه اطمینان یافت .7

 .پیش از ورود بتن خیس بروی بتن سخت شده، می بایست لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شود .8

یسرررت به گونه ای باشرررد که بتوان در دقایق ابتدایی بتن به حالت خمیری شرررکل باقی بماند تا بتوان به می باآهنگ و نظم بتن ریزی  .9

 .راحتی به فضاهای بین میلگردها را یابند

 .بتنی که پس از افزودن آب به آن، یا بعد از سخت شدن اولیه دوباره مخلوط شود، نبایستی مورد استفاده قرار گیرد .10

 .درجه سلسیوس داشته باشد 30هنگام بتن ریزی، هیچ یک از بخش های بتن نباید دمایی بیشتر از  .11

کلیه مصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها، آب اختلاط، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آن ها تماس خواهد داشت مشتمل   .12

 .بر قالب ها، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاری باشد

به منظور تأمین پیوسرتگی بین لایه های بتن در محل درزهای و جداره های اجرایی باید سرطح بتن قبلی را خشرن سراخت سررس لایه  .13

 .بعدی را ریخت

 .بایست کلیه سطوح درزهای اجرائی را قبل از بتن ریزی جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه را باید تخلیه نمود .14

  الیموظف به ارائه بالانس متر مانکاریپتحویلی کارفرما می باشررد. در این راسررتا   بتنپیمانکار متعهد به  جلوگیری از پرت غیرمجاز    .15

تحویلی بوده و صررورت وضررعیتهای پیمانکار بر اسرراس بالانس متریال تصررویب شررده،  محاسرربه و پرداخت خواهد شررد و بتن  یبرا 

 اعتراضی را بابت آن نخواهد داشت.پیمانکار حق هیچگونه 
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 پیوست شماره دو 

 

 ها و مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی بخشنامه
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های ذیل جزء اسناد قرارداد بوده و رعایت  ها، نشریات و آئین نامهنماید که بخشنامهپیمانکار با امضاء ذیل این برگه اعلام و تأیید می

 باشد. الزامی میمفاد آن 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 1378مورخ  1025/ 1088-842/54بخشنامه شماره  -1

 گانه مقررات ملی ساختمان 22مباحث  -2

 1391/ 12/ 27مورخ  81573/ 100/ 02دستورالعمل اجرایی گودبرداری ساختمانها به شماره -3

 مبحث هفتم آیین نامه پی و پی سازی-4

 دوازدهم ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا مبحث -5

 مبحث بیستم علائم و تابلوها -6

 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(228و آئین نامه جوشکاری ساختمانی ایران ) نشریه شماره  24ایمنی در جوشکاری نشریه شماره  -7

   تجدید نظر دوم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ) نشریه  -8

 های ساختمانی .آیین نامه حفاظتی کارگاه -9

 . HSEدستورالعمل -10

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده -11

 )بخش اول و دوم(،   120نشریه شماره  "آبا"آئین نامه بتن ایران -12

   23بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمان های فولادی نشریه شماره -13

 سازمان برنامه و بودجه راجع به منظور نمودن کلیه ضرائب قرارداد در مصالح پایکار. 1359/ 03/ 27مورخ  1-3335/ 1110/54بخشنامه شماره -14

 در مورد تحویل موقت تدریجی. 23/02/1359مورخ  1-5/1740-54/ 600بخشنامه شماره -15

هئیت وزیران در مورد پیش پرداخت و پرداخت کسور وجه الضمان .)تضامین مورد قبول فقط ضمانت نامه بانکی    1294/ 09/ 22هـ مورخ    70779/ت 122402مصوبه    -16

 باشد(باشد و استرداد وجه الضمان در قبال تضمین و در صورت تصویب کارفرما میمی

 شرایط عمومی قرارداد.  21سازمان برنامه و بودجه در مورد بیمه کارهای موضوع بند ب ماده  28/12/1277مورخ 17777/دف/7407بخشنامه شماره -17

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد نحوه ارائه تجزیه بها.09/09/1277مورخ 7472/102-74/ 4971بخشنامه شماره  -18

 مدیریت وبرنامه ریزی کشور در مورد رعایت ضوابط فنی و ....سازمان  22/04/1280مورخ 4717/107-1772/74بخشنامه شماره -19

گزین و یا مکمل بخشنامه های سایر بخشنامه ها و مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و قرارداد بوده و با عنوان آخرین بخشنامه ها در این خصوص جای-20

های سازمان برنامه و بودجه و سایر  ها و دستورالعملبه طور کلی آخرین نسخه کلیه بخشنامهفوق الذکر باشد. )به شرط عدم مغایرت با شرایط خصوصی متن موافقت نامه( و  

 های غیر عمرانی مراجع دولتی در ارتباط با طرح
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 پیوست شماره سه  

 و صورتجلسات سازه ی گودبرداری و پایدار سازی و هانقشه
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 پیوست شماره چهار 

 برنامه زمانبندی کلی 
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 پیوست شماره پنج

 فهرست و جدول مقادیر و بهای انجام کار 

 و

 ساختار شکست کار 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 65 از  54صفحه 

 

 انجام کار  یو بها ریفهرست و جدول مقاد

ف 
دی

ر
صه 

لا
خ

 

 مقدار  واحد  شرح
مبلغ ناخالص  

 واحد )ریال( 

مبلغ ناخالص  

 کل)ریال( 

1 

 و 
ب

خری
ت

اله 
نخ

ل 
حم

 

متر   500کل یبیبه متراژ تقر یمی ساختمان قد   میفرسوده در دو طبقه و ن یبنا  بیتخر

 هیو مجزا نمودن کل  یومرتب ساز   یجمع آور  زیآن و ن ونیفونداس  یمربع و جمع آور 

مس، ورق، حلب، آجر، درب   زه،یاعم از فلز، چدن، گالوان  نیآهن آلات سبک و سنگ

 ی شهردار  دییمورد تا ینخاله ها به محل دپو قالحمل و انت  نیو پنجره   و ... و همچن

 1 مقطوع 
  

2 

ت 
شا

 و 
ش

م
 

سانتیمتر، تسطیح ورگلاژ دستی،    10تهیه مصالح و اجرای رویه شاتکریت به ضخامت

سانتیمتر( ، شمشه  15میلیمتر، چشمه شبکه 8میخکوبی، نصب ژئودرین، نصب مش)قطر

 مترمربع  گیری سطح شات، بتن پاششی
120 

  

سانتیمتر مطابق مشخصات فنی ارائه شده  5تهیه مصالح رویه شاتکریت به ضخامت 

 شامل رگلاژ و تسطیح دیوار همسایه و بتن پاششی ) در صورت لزوم( 
120   

   18 مترمکعب  خاك خشک( متر جهت اجرای اعضای قائم )در  1حفاری چاه تا قطر حفاری  3

رپا  4
خ

 

تهیه مصالح، حمل و ساخت و اجرای آهن آلات سازه اعضای نگهبان خرپایی و 

 استرات شامل اعضای اصلی، داخلی، مهاربندی بین اعضا بدون لحاظ اتصالات مربوطه
 کیلوگرم 

7500   

خرپایی و تهیه مصالح، حمل و ساخت و اجرای آهن آلات اتصالات سازه نگهبان 

 استرات 
500   

   45 عدد  اجرای سوراخکاری روی بیس پلیت و تهیه و نصب مهره بولت 
تهیه و اجرای آرماتوربندی طولی و عرضی سبد شمع ها، فونداسیون و شناژ خرپاها به  

 انضمام بولت های بیس پلیت
   2350 کیلوگرم 

   50 مترمکعب  فونداسیون و شناژ خرپاها تهیه مصالح، حمل و بتن ریزی ریشه شمع ها و محل  

5 

ی 
دار

کبر
خا

 

تامین ماشین آلات مورد نیاز، خاکبرداری دستی و ماشینی و حمل خاك تا گود مجاز  

 شهرداری در هر فاصله ای از پروژه 
 1050 مترمکعب 

  

6 
ت

کل
 اس

ن و
سیو

دا
فون

  

نی 
بت

 

تهیه مصالح به غیر از میلگردهای مصرفی، حمل، تامین تجهیزات مورد نیاز، اجرای  

متر مربع با سقف تیرچه بلوك  1880.45فونداسیون و اسکلت بتنی برای مساحت زیربنای 

طبقه روی همکف و خرپشته مطابق    5طبقه که شامل یک طبقه زیرزمین، همکف،  7در 

ت فنی شامل فونداسیون، سقف، ستون، دیوار  نقشه پیوست و دستور کارگاهی و مشخصا

و ... همراه با کلیه مصالح ، ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به جز تهیه و حمل میلگرد تا 

 پای کار  

 1880/ 45 مترمربع 

  

  ) به عدد( ریالجمع کل ناخالص 

  (حروف) به  ریالجمع کل ناخالص 
متراژ اضافه   چگونهیبدست آمده و ه  یسازه ا یباشد که با جمع زدن مساحت سقفها   یکل پروژه م یربنایمحاسبه مساحت ز  یبرا 6 فیمقدار رد: 1 حیتوض

 اضافه نمی شود. به آن  ونیبابت مساحت فونداس  یا

قنات بر   ای ین یرزمی برخورد به تراز آب ز ر ینظ یدر موارد یو کف گود در صورت لزوم حت وارهایدر د یانجام هرگونه زهکش جهت مصالح هیته  نه یهز : 2توضیح

         .رد یگ  یتعلق نم مانکاری به پ  یجداگانه ا نهی موضوع هز  نیبوده و بابت ا مانکاریعهده پ 

اعم از کمپرسور   زاتیتجه  زی و مصالح مازاد و ... ن ازیخاك مورد ن  نگ، یس یکا،ک یمصالح اعم از کول، لوله پل ی ریو قرارگ  ییحمل، جابجا ه،یته  نه یهز  :3توضیح

 .  ردیگ  یتعلق نم  مانکاریبه پ  یجداگانه ا نهیموضوع هز   نیاست و بابت ا مانکاریپ  نهی و ... به عهده و هز یدستگاه حفار ،یباد

و مطابق نقشه برداری قبل و بعد خاکبرداری تایید و ابلاغ شده کارفرما ، محاسبه و   واقعی کلیه احجام خاکبرداری بر اساس حجم خاکبرداری  :4توضیح

 و هیچگونه افزایش حجم به آن تعلق نمی گیرد.   پرداخت می گردد

  میلگردها به پیمانکار ، درب پروژه می  باشد و هرگونه تخلیه، حمل و جابجایی آن بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد.بتن و  محل تحویل  :5توضیح 
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 ساختار شکست کار 

 درصد شرح کار  ردیف

مصالح و  گودبرداری، تامینفرسوده،  ینخاله بنا ی و حملآورجمع  ب، یتخر  اتیعمل

 آباد وسفمسکونی یپروژه  یاسکلت بتن و ونیکامل فوندس یاجرا

100 

 5 گودبرداری و پایدار سازیتخریب،       

 1 تخریب و حمل نخاله           1

 1 گودبرداری           2

 3 پایدار سازی          3

 10 اجرای فونداسیون       

 0.5 تسطیح و رگلاژ           4

 0.5 اجرای بتن مگر           5

 3 اجرای آرماتور بندی فونداسیون           6

 2 اجرای آرماتور بندی ریشه دیوار ها           7

 2 اجرای آرماتو ربندی ریشه ستون ها           8

 1 اجرای قالب بندی فونداسیون و چاله آسانسور           9

 1 اجرای بتن           10

 B1 15طبقه   اجرای اسکلت بتنی          

 3 اجرای ستون                 11

 3 اجرای دیوار حائل                12

 1 اجرای بتن ستون و دیوار حائل                13

 2.5 اجرای تیر ها                 14

 2.5 اجرای سقف ها                 15

 2 اجرای رمپ و راه پله                16

 1 اجرای بتن تیر ها و سقف و راه پله                17

 GF 15اجرای اسکلت بتنی طبقه          

 3 اجرای ستون                 18

 3 اجرای دیوار حائل                19

 1 اجرای بتن ستون و دیوار حائل                20

 2.5 اجرای تیر ها                 21

 2.5 اجرای سقف ها                 22

 2 اجرای رمپ و راه پله                23

 1 اجرای بتن تیر ها و سقف و راه پله                24
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 F1 10طبقه   اجرای اسکلت بتنی         
 2.5 اجرای ستون                 25
 1 اجرای بتن ستون ها                 26
 2.5 اجرای تیر ها                 27
 2 اجرای سقف ها                 28
 1 اجرای راه پله                 29
 1 اجرای بتن سقف                30

 F2 10طبقه   اجرای اسکلت بتنی          
 2.5 اجرای ستون                 31
 1 اجرای بتن ستون ها                 32
 2.5 اجرای تیر ها                 33
 2 اجرای سقف ها                 34
 1 اجرای راه پله                 35
 1 اجرای بتن سقف                36

 F3 10اجرای اسکلت بتنی طبقه         
 2.5 اجرای ستون                 37
 1 اجرای بتن ستون ها                 38
 2.5 اجرای تیر ها                 39
 2 اجرای سقف ها                 40
 1 اجرای راه پله                 41
 1 اجرای بتن سقف                42

 F4 10طبقه   اجرای اسکلت بتنی          
 2.5 اجرای ستون                 43
 1 اجرای بتن ستون ها                 44
 2.5 اجرای تیر ها                 45
 2 اجرای سقف ها                 46
 1 اجرای راه پله                 47
 1 اجرای بتن سقف                48

 F5 10طبقه   اجرای اسکلت بتنی          
 2.5 اجرای ستون                 49
 1 اجرای بتن ستون ها                 50
 2.5 اجرای تیر ها                 51
 2 اجرای سقف ها                 52
 1 اجرای راه پله                 53
 1 اجرای بتن سقف                54

 5 اجرای اسکلت بتنی خرپشته             
 1.5 اجرای ستون                 55
 2.5 اجرای تیر و سقف ها                 56
 1 اجرای بتن                 57
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 پیوست شماره شش

 مانکارانیپ HSE ینامه حفاظت نیآئ
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آنان درج شده و   یدر قراردادها دی موارد با نی. اندیکرده و به آن عمل نما تیها را رعا آن  دیکار با نی در ح مانکارانیاست که پ یمنیمسائل و نکات ا تیدستورالعمل به منظور رعا ن یهدف: ا

 .پروژه بر عهده شرکت ...................... باشد یانجام و اجرا  نینکات مذکور در ح  تینظارت بر رعا
 .شرکت ................................................. کاربرد دارد مانکاران ی همه قراردادها با پ یدستورالعمل برا نیدامنه: ا .1

 .باشدی م HSE  آن بر عهده واحد ینظارت بر حسن اجرا  تیها، واحد امور  قراردادها بوده و مسئول کارگاه یها و روسا پروژه  رانیدستورالعمل بر عهده مد نیا ی اجرا تی : مسئولهات یمسئول .2

  :فی تعار .3

 .ردیگی به عهده م مانیرا بر اساس اسناد و مدارک پ مانیموضوع پ یاجرا تیپروژه، مسئول یاصل ینامه با کارفرما موافقت ایاست که با عقد قرارداد  یحقوق ای یقی کارفرما: شخص حق  -
 .بنددی با او قرارداد م  مان،ی موضوع پ اتیاز عمل یبخش  یاجرا یبرا یاصل مانکاریدارد و پ ییاجرا یدر انجام کارها  یاست که تخصص  یحقوق   ای یقی جزء: شخص حق مانکاریپ - 

 :شرح اقدامات و الزامات .4

 کامل ضوابط و مقررات تیمربوطه، نسبت به رعا نیبا مسئول  یمحل احداث موضوع قرارداد، ضمن هماهنگ  تیسا ی و عمل به مقررات اختصاص تیمتعهد است علاوه بر رعا مانکاریپ .4-1 

HSE دی اقدام نما ریاز جمله موارد ز:  
  )از جمله افراد معتاد( یو جسم  یافراد فاقد سلامت روح یر یکارگبه عدم   -

 ی فرد یمنیا زاتیبدون تجه  یانسان یرو یعدم استفاده از ن  -مرتبط با نوع خدمت   ی تخصص ای یقانون یهانامه ی گواه ای ی اجتماع یهات یافراد فاقد صلاح یر یکارگعدم به  -

  من یمستعمل و ناا زاتیعدم استفاده از ابزار و تجه - 

 ی فن یبازرس   نامهیفاقد گواه  ای  یفن  نهیشخص ثالث، معا مهیفاقد ب آلاتن یماش  یر یکارگعدم به  -
  ستی ز یعیحفاظت از منابع طب  تیو رعا  ستیز طیمح بیاز تخر یر یجلوگ  -کارفرما  یقبل دیی و تأ  یقانون یآن بدون اخذ مجوزها  ریانفجارات و نظا ، یخطرناک مانند حفار  یعدم انجام کارها - 
 یطیمح

 ی عیخطرات و سوانح طب  یکار از تمام  یو حفاظت محل کار و مصالح پا  یمنیحفظ کامل ا - 

 HSE مقررات ریکارفرما و سا HSE با واحد ی بدون هماهنگ یرعاد یعدم انجام کار در ساعات غ - 

 .ندینما افتیدر تی صلاح  د ییتأ  یلازم را فرا گرفته و گواه یهاآموزش  ند،یکارگاه مراجعه نما HSE قبل از شروع به کار به واحد ستیبای م مانکاریکارکنان پ ی( تمامتبصره

نقص،   داد،ی اعم از حادثه، رو  ،یاحادثه معمول دارد و در صورت بروز هرگونه   HSE ن یاز وقوع حوادث مصرح در قوان  یری جلوگ   یلازم را برا یهای نیبش ی پ هیمتعهد است کل مانکار یپ  .4-2
وقوع هرگونه حادثه   تی. مسئول دیاقدام نما صلاحی مراجع ذ ریکارفرما و سا به ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعلام گزارش مکتوب  48آن، حداکثر ظرف مدت  ریو نظا  یشغل یهای ماریب
  ی. در صورتباشدی م مانکاریو کارکنان مربوطه در انجام موضوع قرارداد بر عهده پ مانکاریآن، در خصوص پ  یاحتمال ی و مال ی خسارات جان هیو کل  یاحتمال یو هرگونه نقص عضو  یجان   رمنتظرهیغ

 .دیآن اقدام نما ین یگزیساعت نسبت به جا  24حداکثر   دیبا  مانکاری گردد، پ ی اجرا  ندی از فرآ یزیتجه  ایبه خروج دستگاه   منجرکه بروز حادثه 

  ست،یز طی حفاظت و بهداشت کار(، وزارت بهداشت، سازمان مح یهانامهن یی)از جمله آ  ی وزارت کار و امور اجتماع  نیقوان  ژه یوکشور و به  یجار  ن یمجموع قوان  تیملزم به رعا مانکار یپ  .4-3
  یهاه یها و ابلاغو بخشنامه HSE نیقوان  یکه از تمام دینمای م دیی قرارداد موکداً تأ  ن یا یامضا با  مانکاری. پ باشدیساختمان م یگانه مقررات مل 20و مبحث   ،یو سازمان یمل ،یالمللن یالزامات ب

  اتیها و ابلاغدستورالعمل  هیکل تیخود را متعهد به رعا مانکاری پ نی طور کامل بر عهده گرفته است. همچنها را بهو عمل به آن  تی رعا تیمرتبط با آن اطلاع کامل دارد و مسئول  یو کشور  یداخل

 .داندی خصوص م نیکارفرما در ا یاز سو  یارسال
خسارت    نیتأم تی حوادث و ... را انجام داده و مسئول   ،یدرمان مه یقرارداد، اعم از ب نیپرسنل شاغل در انجام موضوع ا ی ری کارگمقررات قانون کار را در مورد به  هیکل  دینمایتعهد م  مانکار یپ  .4-4

 .ردی گی را بر عهده م ردادقرا  نیانجام موضوع ا ن یدر ح  مانکاریشاغل به کار پ ن یکارگران و متخصص ی و مال ی جان
  یرانیحداکثر امکان از کارکنان ا دیبا   مانکاری کارت اقامت و مجوز کار باشند. پ یدارا  دیبا  یرانیرایو شناسنامه باشند و کارکنان غ یکارت مل یدارا  دی با مانکار یپ  یرانیکارکنان ا هی( کل1 تبصره

 .باشند ربطی مراجع ذ  دییتأ  وردم  یو جسم  یروان  ،یاز لحاظ سلامت روح دیبا  مانکاری کارکنان پ هی. کلدیاستفاده نما
عواقب و    هیکل ،یر یکارگ. در صورت به دینما یفاقد مجوز در کارگاه خوددار  گانه یاتباع ب  ی ریکارگ موظف است از به مانکاری، پ "رانیا ی اسلام یقانون کار جمهور " 120( طبق ماده 2 تبصره

 .مربوطه خواهد بود مانکاری آن صرفاً متوجه پ یهات یمسئول 
  هیکل  ،یری کارگ. در صورت به دینما یسال تمام( در کارگاه خوددار  18) ی سن قانون ری افراد ز ی ریکارگ موظف است از به مانکاری، پ "رانیا ی اسلام یقانون کار جمهور " 84(  طبق ماده  3 تبصره

 .مربوطه خواهد بود مانکاری آن صرفاً متوجه پ یهات یعواقب و مسئول 

  یلازم را برا  ریتداب هیمتعهد است کل نی دارد را به عهده گرفته و همچن  ار یکه جهت انجام موضوع قرارداد در اخت  یو مصالح هیابن  سات،ی تأس آلات،ن یماش یحفظ و نگهدار تی مسئول مانکار یپ  .4-5
 ایها محصولات آن  ایبه املاک مجاور   یکارکنانش خسارت ا یاو  یانگار واسطه سهل . اگر به دی نما خاذبه اموال شخص ثالث )اعم از املاک، خودرو و ...( ات  بیاز وارد شدن خسارت و آس یر یجلوگ 

مذکور )شامل   آلاتن یماش  نامهمهی موظف است تا ب  نکهی . ضمن اباشدی خود م آلاتن ینمودن ماش  مهی متعهد به ب  مانکاریپ نی مسئول جبران آن خواهد بود. همچن مانکاری پ  د،یموارد وارد آ ریسا

 .دیارائه نما ( را به کارفرما آلات ن یماش نامهمه یشخص ثالث و ب  نامهمه یب
حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در    نیتأم  یوزارت کار، برا  ی حفاظت فن ی عال یموظف است بر اساس مصوبات شورا  مانکار ی، پ"ران یا یاسلام یقانون کار جمهور"  91طبق ماده   .4-6

آنان قرار دهد و   اریو در اخت هیرا ته (... ، لباس کار مناسب وFull Body Harness یمنیکمربند ا ،یمنیا نک یع ،یمن یکفش ا ،یمن یکلاه ا لیاز قب ) و امکانات لازم   لیکار، وسا طیمح
  نیا نی تأم ی. در راستادی نما  یو بهداشت یمنیا لیپرسنل خود را به صورت مکتوب، متعهد و ملزم به استفاده از وسا ستیبایم مانکاریها آموزش دهد. پالذکر را به آن فوق  لی کاربرد وسا یچگونگ

کارفرما مختار است   د،ینما  یتخط HSE از تعهدات خود نسبت به مانکاریکه پ ی در صورت باشد؛یکارفرما م HSE واحد  دییمتناسب و مورد تأ یحفاظت فرد  لیوسا هیملزم به ته مانکاریموارد، پ

 .ردی و فسخ قرارداد را در نظر گ یقطع همکار  تاًیو نها ی نقد مه یجر  مانکار،یپ یهاشامل تذکر، توقف پرداخت   هاتیتنب 

 .کسر خواهد شد مانکاریپ تیآن از صورت وضع  نهیهز د،ی نما ن یرا تأم یکه کارفرما لوازم حفاظت فرد یدر صورت  نیهمچن
  مانکاریمتوجه کارفرما گردد، پ یخسارات  ،یو بهداشت  یمن یا یهامقررات و دستورالعمل  تیو عدم رعا یو بهداشت ی منیا لی در استفاده از وسا مانکاریقصور پ جهیکه در نت ی( در صورت 1 تبصره

 .اقدام گردد ی تا نسبت به برداشت از مطالبات مسلم و دهدی وکالت م
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 .ردیکارگاه کمک بگ  HSE از مسئول تواندی ندارد، م  یپرسنل خود اطلاعات و آگاه یحفاظت فرد   زاتیدر خصوص آموزش جهت استفاده از تجه مانکاری( چنانچه پ 2 تبصره
 .باشدیآن م تی موظف به رعا مانکاریشده و پ  نیی کارگاه تع  HSE توسط واحد مانکاریو لباس کار پ یمنی ( رنگ کلاه ا3 تبصره

 .ندینما تیرا مطالعه و رعا شودیبه آنان ارائه م  یمنیمربوطه که از طرف کارشناس ا یمنیا یهاو دستورالعمل  ییاجرا یهاو پرسنل آن موظفند با توجه به نوع کار خود، روش  مانکاریپ :4-7

را اخذ و به کارفرما ارائه دهد.   یمانکار یپ ی منیا تیکند و صلاح  یبه کارفرما معرف HSE نفر به عنوان مسئول  25هر  ینفر به ازا  کیموظف است به نسبت مبلغ قرارداد، حداقل  مانکاریپ :4-8

کارفرما   ،ی. در صورت عدم معرفدیاقدام نما نیگزیفرد جا ینسبت به معرف  ستیبای م مانکاریپ ر،فرد مذکو  دییکارفرما برسد. در صورت عدم تأ HSE واحد  دیی به تأ ستیبایفرد مذکور م  تیصلاح
 .دیکسر نما مانکاریپ تیوضع آن را از صورت  یهانه یمورد نظر اقدام کرده و هز یرو یمختار است نسبت به جذب ن 

موضوع را در   ن یمستندات ا یزمان  یهاموظف است در دوره  مانکاری . پدینما یخوددار   کنند،ی و ... مصرف م یکه مواد مخدر، مشروبات الکل یافراد یر یکارگ موظف است از به  مانکاریپ :4-9

 .پرسنل خود قرار داده و به کارفرما ارائه دهد یپرونده پزشک
خواهد   مانکاری وارده بر عهده پ  یهاخسارت   یهانه یهز هیرخ دهد، کل  مانکاریپرسنل پ یانگارکارفرما که در اثر سهل  زاتیخسارت به تجه ای یسوز هرگونه حادثه آتش  جادیدر صورت ا :4-10

 .بود

 الزامات مندرج در تی، ملزم به رعاHSE PLAN ارائه ییو در صورت عدم توانا دی متناسب اقدام نما HSE PLAN ه یبر ته  یموظف است در صورت درخواست کارفرما مبن مانکاری پ :4-11

HSE PLAN کارفرما خواهد بود. 
 با ذکر اقدامات انجام شده و علت آن به واحد  یانامه   یط مانکاریپ HSE مسئول ای  ندهینما مانکار،یتوسط پ یستیرخ دهد، با مانکاریپرسنل پ  یو چه مهم که برا  یهرگونه حادثه، چه جزئ  :4-12

HSE  به واحد د یبا ی اجتماع نیبه اداره کار و سازمان تأم  یاز گزارشات ارسال یرونوشت  نیکارفرما گزارش شود. همچن HSE کارفرما ارائه گردد. 

دهند. پس   لی تحو HSE را به واحد  ی پزشک ناتیمعا جیقبل از استخدام را انجام داده و نتا نات یملزم خواهند بود قبل از شروع به کار، معا بندند،یکه با کارفرما قرارداد م یمانکاران یپ ه یکل :4-13

 .از سلامت فرد، اقدامات لازم جهت استخدام نفر معمول خواهند داشت نانیاز حصول اطم 
ها و  در ساختار داربست  ریی هرگونه تغ  جادی. لازم به ذکر است اندیکرده و پس از انجام کار، محل را کاملاً نظافت نما یر یو پاش مواد جلوگ  ختیملزم هستند از ر مانکارانی در محل کار پ  :4-14

 .بازگرداند  هیکار، محدوده را به حالت اول اتمامموظف است بعد از  مانکار یباشد و پ HSE با اخذ مجوز از واحد  دیها با بردن حفاظ  نی از ب

مواد خطرناک وجود دارد،   ایکه بخارات و مواد قابل اشتعال و انفجار  ییهاخطوط برق و محل یو ... در ارتفاع، کار بر رو  یبرشکار   ،یگرم مانند جوشکار ی در خصوص انجام کارها :4-15

 .(خواهند گرفت لی تحو HSE از کارشناس رافرم مذکور ) .باشدی م HSE مجوز کار از واحد افتیملزم به در مانکاریپ  ،یگودبردار  اتیعمل  نیهمچن
. در  باشدی از بروز خسارت م یری به منظور جلوگ یطیمحستیموارد ز هیکل تیموظف به رعا مانکاریداشته باشد، پ یطیمحستیارتباط با مسائل ز مانکاری پ ییاجرا اتیکه عمل یدر صورت :4-16

 .مربوطه خواهد بود مانکار یمتوجه پ  ماًیصورت بروز خسارت، عواقب آن مستق

 HSE آموزش ، یحفاظت فرد   لیاز جمله وسا ازیاقلام مورد ن  نیصرف تأم د یمبلغ با نیاختصاص داده شود. ا HSE درصد از کل مبلغ قرارداد به امور  5 مانکاران، ی هنگام عقد قرارداد با پ :4-17

عملکرد   یاب یارز ستیلکارگاه مطابق با چک  HSE توسط سرپرست مانکاری پ تیوضع کهقابل پرداخت است   یامداد و نجات و... گردد. مبلغ مذکور تنها در صورت ،یساز کارکنان، فرهنگ 

 .گردد  دیی تأ MHD32 با کد مدرک مانکاران یپ

  ،یوجهی متناسب با نوع تخلف اعمال خواهد شد. در صورت تکرار و ب مهیو در مرحله دوم توقف موقت کار و جر ی، در مرحله اول اخطار کتب HSE از مقررات مانکاریپ یدر صورت تخط :4-18
در مرحله دوم بر اساس جدول   هامه ی. تبصره( مقدار جرگرددی حذف م  مانکارانی پ ستیمتخلف از ل   مانکار یو در مرحله چهارم قرارداد فسخ خواهد شد و پ  مه یجر  هیاول مان یدرصد( پ  کی) 1%

 .اعمال خواهد شد MHD29 با مدرک م یجرا قیمصاد

  زاتی و تجه PPE و تعهدنامه استفاده از HSE تعهدنامه ی هافرم   لیکنند. پس از تکم  افتیلازم را در یهاکارگاه مراجعه و آموزش  HSE به واحد   دیدر بدو ورود با مانکارینفرات پ  ه یکل :4-19
 .خواهد شد  مهیبه تعداد نفرات جر  مانکاریپ ت،یاست در صورت عدم رعا یهیمجوز انجام کار را خواهند گرفت. بد ،یحفاظت

 .در هنگام کار ممنوع است منیناا لی استفاده از ابزار و وسا :4-20

 .برسند HSE واحد دیی مرتبط باشند و به تأ نامهی گواه یدارا  دی ( بامانکاری)پ آلاتنی رانندگان ماش یبوده و تمام  صلاحی سلامت از مراجع ذ یگواه یدارا دی مورد استفاده با آلاتن یماش ه یکل :4-21

کارکنان و   یدفع زباله و فاضلاب، اماکن مسکون  ،یدنیآب آشام ،ییدر خصوص مواد غذا ی بهداشت یهادستورالعمل  ها،ی ماریاز بروز انواع ب  یر یموظف است به منظور جلوگ مانکاری پ :4-22
 .دینما  تی( را رعایی)حمام، توالت و دستشو ی بهداشت  یهاس یسرو

استاندارد ممنوع   ری غ ایساز و استفاده از هرگونه ابزارآلات دست  دیاستاندارد اقدام نما زات یابزارآلات و تجه  ن ینسبت به تأم  ییاجرا یهات یموظف است به منظور انجام فعال مانکاری پ :4-23

 .باشدیم

 :مانکار ی تعهدنامه پ -5
گانه مندرج در دستورالعمل فوق را به صورت کامل مطالعه نموده و نسبت    23موارد  هی.................................................................... کل مانکار یخانم .................................................... پ/ یآقا نجانبیا

 .نخواهم داشت  یحق اعتراض گونه چی برخورد نموده و ه نجانبیاشاره شده در دستورالعمل با ا یکارفرما مختار است مطابق با بندها ،یاست در صورت تخط یهی. بدشومیآن متعهد م یبه اجرا
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 . الزامات وضعیت سلامتی کارکنان  6-3-1

 بايد براي كليه كارگران شاغل در گودبرداري تجهيزات حفاظت فردي اعم از كفش ايمني ، ماسك تنفسي متناسب با شرايط كار و دستكش يا پوشش .1

 حفاظتي دست مهيا گردد .  

 بار انجام پذيرد .    1اي كارگران بايد در هر سال معاينات دوره .2

در مواردي كه كارگران در محيط هاي مرطوب فعاليت مي نمايند مسئول ايمني مكلف به تهيه كفش يا چكمه هاي لاستيكي و دستكش غير قابل   .3

 باشد .نفوذ متناسب با كار مي

يوسته مسئول ايمني مكلف است به وسيله مسؤولين فني خود كليه وسايل استحفاظي را مرتبا بازرسي ، تعمير و يا تعويض نمايد تا حفاظت كارگران پ .4

 تأمين گردد .  

 هاي اوليه كه در دسترس سريع باشد بايد فراهم شود . امكانات كمك .5

 هاي مناسب نصب شود .دستورات بهداشتي كارگاه و همچنين امراض واگير همه گيرشده بايد براي اطلاع كارگران در محل .6

 

 . الزمات قانونی   6-3-2

 . عملیات مقدماتی گودبرداری و حفاری  6-3-2-1

 گودبرداري و حفاري شروع شود ، اقدامات زير بايد انجام گيرد :قبل از اين كه عمليات 

 زمين مورد نظر از لحاظ استحكام دقيقاً مورد بررسي قرار گيرد . .1

ز موقعيت تاسيسات زير زميني از قبيل لوله كشي گاز ، كابل هاي برق ، تلفن و غيره كه ممكن است در حين انجام عمليات گودبرداري موجب برو .2

حادثه گردند و يا خود دچار خسارت شوند ، بايد مورد شناسايي قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغيير مسير دائم يا موقت و يا قطع  خطر و  

 جريان آن ها اقدام گردد .

 در صورتي كه تغيير مسير يا قطع جريان تاسيسات امكان پذير نباشد بايد به طرق مقتضي از قبيل نگهداشتن به طور معلق و يا محصور كردن و  .3

 ها اقدام شود . غيره نسبت به حفاظت آن

 موانعي از قبيل تخته سنگ و غيره از زمين مورد نظر خارج گردند .  .4

در صورتي كه عمليات گودبرداري و حفاري احتمال خطري براي پايداري ديوارها و ساختمان هاي مجاور در برداشته باشد ، بايد از طريق نصب  .5

 ها تامين گردد .شمع ، سپر و مهارهاي مناسب و شروع عمليات ، ايمني و پايداري آن

 . اصول کلی گودبرداری و حفاری  6-3-2-2

 اگر در مجاورت محل گودبرداري و حفاري كارگراني مشغول به كار ديگري باشند ، بايد اقدامات احتياطي براي ايمني آنان به عمل آيد .  .1

نمايد ، انجام شود بايد  آهن ، بزرگراه ها و يا مراكز تاسيساتي كه توليد ارتعاش ميدر مواردي كه عمليات گودبرداري و حفاري در مجاورت خطوط راه  .2

 تدابير احتياطي از قبيل نصب شمع ، سپر و مهارهاي مناسب براي جلوگيري از خطر ريزش اتخاذ گردد . 

ابر عمومي مصالح حاصل از گودبرداري و حفاري نبايد به فاصله كمتر ازيك متر از لبه گود ريخته شود . همچنين اين مصالح نبايد در پياده روها و مع .3

 به نحوي انباشته شود كه مانع عبور و مرور گردد . 

ل هاي محل گودبرداري و حفاري در موارد ذيل بايد دقيقاً مورد بررسي و بازيد قرار گرفته و در نقاطي كه خطر ريزش بوجود آمده است ، وسايديواره .4

 ها اقدام گردد .ايمني نصب و يا نسبت به تقويت آن

 ساعته يا بيشتر در كار  24بعد از يك وقفه  -الف

 بعد از هرگونه عمليات انفجاري -ب

 بعد از ريزشهاي ناگهاني-ج

 بعد از صدمات اساسي به مهارها  -د

 بعداز يخبندان هاي شديد  -ه

 بعد از باران هاي شديد -و

ان در محل هايي كه احتمال سقوط اشيا به محل گودبرداري و حفاري وجود دارد ، بايد موانع حفاظتي براي جلوگيري از وارد شدن آسيب به كارگر .5

 بيل پيش بيني گردد . همچنين براي پيشگيري از سقوط كارگردان و افراد عابر به داخل محل گودبرداري و حفاري نيز بايد اقدامات احتياطي از ق

 محصور كردن محوطه گودبرداري ، نصب نرده ها ، موانع ، وسايل كنترل مسير ، علايم هشدار دهنده و غيره انجام شود .
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از قبيل شب ها در كليه معابر و پياده روهاي اطراف محوطه گودبرداري و حفاري بايد روشنايي كافي تامين شود و همچنين علايم هشدار دهنده شبانه   .6

فاصله   چراغ هاي احتياط ، تابلوهاي شبرنگ و غيره در اطراف منطقه محصورشده نصب گردد ، به طوري كه كليه عابران و رانندگان وسايل نقليه از

 كافي و به موقع متوجه خطر گردند . 

 هاي گودبرداري مورد استفاده قرار گيرد بايد به وسيله مهارهاي لازم پايداري آن تامين شود .هرگاه ديواري جهت حفاظت يكي از ديواره  .7

شوند . بايد جهت جلوگيري از حوادث ناشي از فقدان روشنايي وضعيت گود يا شيار به نحوي است كه روشنايي كافي با نور طبيعي تامين نميچنانچه   .8

 ، از منابع نور مصنوعي استفاده شود .

اتخاذ تدابير فني و نصب مهارهاي مناسب با  در صورتي كه احتمال نشت و تجمع گازهاي سمي و خطرناك در داخل كانال وجود داشته باشد بايد با   .9

ه عمل  استقامت كافي انجام و با نصب موانع ، نرده ها و علايم هشدار دهنده ، منطقه خطر به طور كلي محصور و از عبور و مرور افراد جلوگيري ب

 آيد .

 ها از يك متر بيشتر باشد ، نبايد كارگران را به تنهايي به كار گمارد .در گودها و شيارهايي كه عمق آن .10

 در حفاري با بيل و كلنگ بايد كارگران به فاصله كافي از يكديگر به كار گمارده شوند .  .11

ها بيش از يك متر باشد ، بايد به ازاء حداكثر هر سي متر طول ، يك نردبان كار گذارده شود . لبه بالايي در شيارهاي عميق و طولاني كه عمق آن .12

 نردبان بايد تا حدود يك متر بالاتر از لبه شيار ادامه داشته باشد .

 . راه های ورود  و خروج به محل گودبرداری و حفاری  6-3-2-3

متر    6هاي ورودي و خروجي مناسب و ايمن در نظر گرفته شود . در محل گودهايي كه عمق آن بيش از  براي رفت و آمد به محل گودبرداري بايد راه .1

دار پيش بيني گردد . اين سكوها يا پاگرد و همچنين راه هاي هاي شيبها ، پله ها و راهباشد ، بايد براي هر شش متر يك سكو يا پاگرد براي نردبان

 دار و پلكان ها بايد به وسيله نرده هاي مناسب محافظت شوند . شيب

ساير در محل گودبرداري بايد يك نفر نگهبان مسئوول نظارت بر ورود و خروج كاميون ها و ماشين آلات سنگين باشد و نيز براي آگاهي كارگران و   .2

 افراد ، علايم هشداردهنده در معبر ورود و خروج كاميون ها و ماشين آلات مذكور نصب گردد .

 شوند بايد بدون پستي و بلندي و ناهمواري باشد .راه هاي شيب دار و معابري كه در زمين هاي سخت )بدون استفاده از تخته هاي چوبي( ساخته مي .3

 شوند ، بايد داراي تجربه كافي بوده و همچنين افراد ذيصلاح بر كار آنان نظارت نمايند .افرادي كه در عمليات گودبرداري و حفاري به كار گرفته مي .4

 بازرسی ، نظارت و سرپرستی  -6-3-3

ها ، هاي ايجاد فروريختگيهاي محافظتي را بازديد نمايند تا موقعيتها ، فضاي مجاور و سيستماشخاص ذيصلاح )سرپرستان( بايد همه روزه گودال  .1

 هاي حفاظتي ، شرايط خطرساز ، يا ساير شرايط خطرناك را بتوانند كشف نمايند .  خطاي سيستم

 بازرسي بايد قبل از شروع كار و يا در صورت لزوم در سراسر شيفت كاري انجام شود .  .2

 پس از وقوع هر رويداد همراه با خطر )مثل بارندگي( بايد بازرسي به عمل آيد . .3

 ها هنگامي كه قرار است گودبرداري توسط كارگران انجام شود و يا در هنگام عمليات گودبرداري الزامي است . اين بازرسي .4

 ها به عمل آيد .هر كجا ، بازرسي به مورد مشكوك يا خطرناكي برخورد ، كارگران بايد از محل خارج شوند تا اقدامات احتياطي لازم جهت ايمني آن .5

 تجهیزات حفاظت فردی   -6-3-4

 ها و ترانشه بايد از كلاه ايمني ، كفش يا پوتين ايمني پنجه فولادي تاييد شده استفاده نمايند .كليه كاركنان در گودال  .1

كاري فلزات و جوشكاري هستند بايد طبق دستور مدير پروژه از عينك يا كاري ، برشكاركناني كه به نحوي در معرض خطرات ناشي از لحيمكليه   .2

 محافظ صورت يا كلاه تاييد شده استفاده نمايند .

هاي مهاردار متصل به طناب نجات استفاده نمايند . طناب نجات بايد از هر گونه شود بايد از لباسهاي عميق محدود ميكليه كاركناني كه وارد گودال  .3

 طنابي كه جهت نقل و انتقال مواد بكار مي رود مجزا بوده و در كل زمان كار در گودال صرفاً متصل به كارگر باشد .

 هاي حفاظتي تاييد شده است استفاده نمايند . كليه كاركنان بايد طبق دستور مدير پروژه ، از دستكش با ساير پوشش  .4

كند بايد از خطر سقوط محافظت شود . بدين منظور مهيا كردن گاردريل ها )باند حفاظ( فوت يا بيشتر كار مي  6هر كاري كه در لبه گودالي با عمق   .5

 باشد .، فنس ها ، موانع ، پوشش ها يا بندكشي موردنياز مي

كار تجهيزات امدادي اضطراري ، نظير دستگاه تنفس ، طناب مهار ايمني ، برانكارد سبدي بايد در نقاطي كه شرايط جوي خطرناك داشته و يا حين   .6

باشد فقط كاركناني كه  بايد مراقب داشته  استفاده حتما  اين تجهيزات هنگام   . باشد  به آساني در دسترس   ، يابد    در داخل گودال شايد گسترش 

 ند .هاي مورد تاييد را ديده و داراي تجهيزات مناسب هستند مي توانند به بازيابي آنچه نياز به ورود به محدوده خطرناك دارد ، مبادرت نمايموزشآ

 پایش فردی  -6-3-5

 در پايش فردي حصول اطمينان از موارد ذيل ضروري است :
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 هاي منعكس كننده نور در فضاهاي حركتي وسايط نقليه وجود داشته باشد .جليقه .1

 هاي پنجه فولادي و . . . مورد استفاده قرار گرفته باشد .كلاه ايمني ، كفش .2

 ها و به صورت ايمن انجام شود . كارها مطابق با دستورالعمل .3

 پایش محیط کار   -6-3-6

 شرایط سطحی  -6-3-6-1

 در بررسي شرايط سطحي ، موارد ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد :

 ها يا شيارهاي در حال شكل گيريشكاف .1

 برداشته شده از لبه گودالهاي فاصله مناسب محل دپوي خاك .2

 عدم وجود مواد يا تجهيزات نزديكي لبه گودال .3

 وجود آب در گودال .4

 عدم وجود منابع ارتعاشي  .5

 

 های شیبدار و پله داردیواره -6-3-6-2

 هاي شيبدار و پله دار بايد به بررسي اين موارد پرداخته شود :در بازديد ديواره 

 گيريشكاف ها يا شيارهاي در حال شكل  .1

 خرده سنگ )سنگ ريزه( .2

 تغيير نوع خاك .3

 شيب كافي براي خاك .4

 زنی و حفاظ گذاریشمع -6-3-6-3

 زني و حفاظ گذاري توجه به موارد ذيل الزامي است :در هنگام بررسي شمع

 درست قرارگرفتن و درست عمل نمودن  .1

 عدم نشتي از سيلندرهاي هيدروليك  .2

 كيپ بودن گوه ها  .3

 ورودی و خروجیراه های  -6-3-6-4

 فوت  25دسترسي در هر  .1

 تنظيم درست پلكان ، نردبان و راههاي شيبدار  .2

 وجود تسهیلات  -6-3-6-5

 نگهداري و پشتيباني كافي .1

 مصالح ناپايدار )لق( .2

 شناسايي شده و حفاظت شدن تسهيلات .3

 آب و هوا-6-3-6-6

 يخ زدگي شبانه  .1

 بارندگي .2

 واکنش در شرایط اضطراری   -6-4

، وزارت كار(    براي انجام واكنش مناسب در شرايط اضطراري لازم است شماره تلفن هاي اورژانسي )آمبولانس ، آتش نشاني ، سرويس هاي محلي ، مديريت ارشد

 بايد در دفتر محل كار موجود باشد . 

 دار جهت مهيا نمودن كمك هاي اوليه ، وجود داشته باشد .صلاحيتها فردي دوره ديده و علاوه بر اين بايد در همه بازرسي

 مواجهه با حوادث در فعالیتهای حفاری و گودبرداری    -6-4-1

 اگر شخصي به شدت آسيب ببيند لازم است موارد ذيل انجام شود :

 محيط را عاري از هر گونه خطري نماييد . .1

 از آسيب هاي بيشتر در تصادفات جلوگيري نمايد . .2

 هاي اوليه را انجام دهيد كمك .3
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 به آمبولانس يا نجات زنگ بزنيد .  .4

 گروه نجات يا آمبولانس را مستقيماً به محل حادثه راهنمايي نماييد .  .5

امداد دهنده نيايد .  در صورت فروريختگي آوار طبيعي است كه بايد فرد حادثه ديده را از فروريختگي نجات داد . البته بايد مراقب بود كه صدمه و مرگ سراغ  

 اقدامات ذيل در صورت ريزش آوار مورد نياز است : 

 جهت آوردن مصدوم از يك تارپولين )پارچه كرباسي قيراندود و ضد آب( يا فنس يا تخته چندلا يا موارد مشابه استفاده كنيد . .1

 گاهي اوقات يك فرورختگي مجدد مي تواند بوسيله قراردادن يك سطل )بيل مكانيكي( در برابر فضاي مشكوك يا كندن آن ، محافظت شود .  .2

 هاي مهاردار بپوشند .كارگران امدادگر بايد بوسيله طناب وارد ترانشه شوند و در صورت امكان لباس .3

هاي قابل حمل و يا نردبان براي محافظت از صدمات بيشتر ، در هر زمان ممكن از برانكارد براي بيرون آوردن فرد مصدوم استفاده نماييد . نردبان  .4

 بعنوان برانكارد موقت مي توانند استفاده شوند . 

 )بدون حركت( وضعيت مصدوم را ثابت نماييد .   .5

 نکات ایمنی حفر ترانشه  -6-4-2

موارد احتياطي توان آوري گردد.)با توجه به نوع خاك هر محل و ميزان آب نشتي وارده به بافت خاك مي قبل از شروع عمليات، اطلاعات كامل جمع .1

 را اجرا نمود.(هماهنگي با ساير ارگانهاي داراي تاسيسات زير زميني ضروري است. 

 زن و ... كاملاً مشخص گردد. پس از انجام حفاري، بايد محل مورد نظر با علائم هشدار دهنده و نوار حفاري و چراغ چشمك .2

 )نصب علائم هشدار دهنده و حفاظ برای ترانشه الزامی است.( 

 هاي سنگين به محدوده جلوگيري كنيد.ورود ماشين از .3

 باشد:كوبي با شرايط ذيل لازم ميدر مواردي كه عمق ترانشه بيش از يك متر است شمع .4

a)  هاي عمودي استفاده نمائيد.اگر زمين نامناسب باشد از تخته 

b) در زمين مناسب)از نظر ايمني( از تخته افقي استفاده نمائيد 

c) استفاده از سپر حفاظتي 

d) شود.لوازم پيش ساخته چوبي يا فلزي كه بوسيله جرثقيل حمل مي 

e) كوبي كوبي در زمين و استفاده از الوار عمودي بوسيله ماشين شمعشمع 

 حداقل يك فاصله يك متري سانتيمتري بين خاكريز و گود وجود داشته باشد كه در اين منطقه هيچگونه ابزار و مصالح و ... نبايستي در يكجا .5

 مجتمع باشد.

 رو شديداً خودداري گردد. از پخش ابزار و مصالح در سطح سواره .6

 بايستي وسايل حفاظتي لازم)شامل: كلاه ايمني، عينك حفاظتي، پوتين ايمني و ...( را همراه داشته باشند. كارگران حفار مي .7

 بايستي قبل از ادامه كار ابتدا آن را پر نمائيد. در هنگام حفاري و ايجاد ترانشه، چنانچه در طول مسير به چاهي متروكه برخورد نموديد مي .8

بايستي در برخورد با هر كدام از موارد، گردد كه ميوجود آب داخل ترانشه و ايجاد ارتعاش بوسيله دستگاههاي سنگين باعث ناپايداري خاك مي .9

 نكات ايمني را رعايت نمود. 

 بايستي از محل دور نمود. در هنگام مانور دستگاهها)نظير جرثقيل، بيل مكانيكي و ...( در محل حفاري، كاركنان را مي .10

 نكته: جهت اطلاع بيشتر در مورد نحوه حفاري ايمن به دستورالعمل ايمني حفاري و گودبرداري مراجعه شود.

 تابلوهاي راهنمايي مراجعه شود.نكته: جهت اطلاع بيشتر در مورد نحوه استفاده موثر از علائم و تابلوها به دستورالعمل ايمني نصب علائم و 

 طبقه بندی زمین مسیر لوله گذاری   -6-4-2-1

(داده طبقه بندي زمين از نقطه نظر جنس زمين به جهت اجراي عمليات حفاري وحفر ترانشه لوله گذاري در اين فصل ودر قسمت اول )هدف ودامنه كار 

مسايل ايمني وهمچنين رعايت نكاتي كه پيمانكار بايد به هنگام اجراي كار مورد توجه قراردهد شده است .دراين قسمت به نوع زمين ،تنها از نقطه نظر 

 اشاره مي شود.

 طبقه تقسیم شده است.4زمین محل لوله گذاری به طور کلی در این قسمت به 

به زميني گفته مي شود كه با توجه به ارتفاع خاكبرداري امكان حفاري با شيب قائم ميسر باشد. زمينهاي سنگي وزمينهاي  -زمين هاي طبقه اول  -1

 سخت دراين طبقه است.

 زمينهايي مي باشند كه پس از خاكبرداري امكان ترك خوردن در جدار ترانشه يا امكان خرد شدن جدار متصور باشد. -زمين هاي طبقه دوم -2
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 .زمينهايي مانند خاكهاي دستي ، زمينهاي ماسه اي يا محلهايي كه قبلا درآن خاكبرداري صورت گرفته باشد -زمين هاي طبقه سوم -3

 زمينهاي آبدار ولجني كه پس از خاكبرداري وبدون محافظت فوري نگهداري جدار ترانشه امكان پذير نيست. -زمين هاي طبقه چهارم -4

 عوامل مؤثردر ریزش جدار ترانشه وایجاد خطرات احتمالی به هنگام کار برای کارگران، به شرح زیر است: 

 عمق زياد خاكبرداري ترانشه لوله گذاري  -1

 فشار آب موجود داخل خاك به علت بالا بودن سطح آب زيرزميني وعمل نيروي رانش بعداز خاكبرداري -2

 نيروي وارده ناشي از وجود حركت ماشين آلات عمليات خاكي در كنار ترانشه لوله گذاري -3

 نيروي وارده از انباشته شدن خاكهاي حاصل از خاكبرداري در كنار ترانشه  -4

 عدم رعايت حفاري ترانشه با شيب مناسب جدار )شيب پايدار( -5

 وجود سطح  كليواژيا حفاري ترانشه در خاكهاي دستي  -6

توجه  عوامل فوق الذكر خصوصا در مواقع باراني سال موجب خطرات جدي به هنگام كار كارگران بوده وپيمانكار موظف است از نقطه نظر ايمني به آن

 كند وبر حسب مورد با نظر مهندس مشاور به منظور جلوگيري از بروز خطرات احتمالي اقدام  به موقع ولازم را انجام دهد.

 ، براي كارهاي غير اضطراري حتي الامكان كارمتوقف وبه روز بعد موكول  درمواقعي كه بارندگي شديد مي باشد وامكان ريزش ديواره ترانشه وجوددارد

 شودوبراي شروع مجدد، شرايط ايمني ترانشه برقرار باشد.

 های اولیه در صورت بروز حادثه  کمک -6-4-3

موثرترين روش كشد . در غير اين صورت فوراً به وي تنفس مصنوعي بدهيد . دهان به دهان  تنفس مصنوعي : مطمئن شويد كه مصدوم نفس مي .1

 باشد .مي

را خونريزي : بوسيله فشار مستقيم خونريزي خارجي را كنترل نموده و مصدوم را در وضعيت راحت قرار داده و اگر امكان دارد قسمت صدمه ديده   .2

 بالاتر قرار دهيد . 

است بي هوشي : اين مورد در اولويت قرار دارد زيرا ممكن است منجر به مشكلات تنفسي گردد . فرد بيهوش هنگامي كه طاق باز دراز كشيده ممكن  .3

كشيدن   ازخفه شود . اگر صدمات اجازه دهند ، بايد در شرايط بدون مراقب ، فرد بيهوش را در وضعيت دراز كشيدن ريكاوري )بهبودي( قرار داد . ) در

 به رو و كتف راست و پاي راست كمي بالاتر(

 


